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1.

11.

DISPOSICIONES GENERALES

ANTECEDENTES

El presente proceso licitatorio se genera en virtud de:

Ministerio de Hacienda mediante el Decreto 1915 de 2017, por el cual se adiciona el
titulo 5 de parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, unico Reglamentario en Materia
Tributaria, para reglamentar el articulo 238 a la Ley 1819 de 2016, determiné que las
personas juridicas contribuyentes del impuesto sobre la Renta y complementario que
en el afio gravable obtengan ingresos brutos a iguales o superiores a (33.610) Unidad
de valor tributario- UVT, pueden efectuar el pago parcial del impuesto de renta
mediante la inversion directa en la ejecucion de proyectos de trascendencia social, en
los diferentes municipios ubicados en las Zonas mas afectadas por el conflicto armado
— ZOMAC.

Mediante el Decreto 2469 de 2018, se modifican y adicionan algunos articulos del
Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Unico Reglamentario en
Materia Tributaria.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario podran optar por el
mecanismo de pago a través de OBRAS POR IMPUESTOS en las diferentes Zonas
mas afectadas por el conflicto armado — ZOMAC.

Los proyectos de inversién OBRAS POR IMPUESTOS, deberan tener como objeto la
construccion, mejoramiento optimizacién o ampliacién de infraestructura y/o dotacion
requerida para el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado, energia,
salud publica, educaciéon publica y la construccion y/o reparaciéon de infraestructura
vial en los municipios ubicados en las Zonas mas afectadas por el conflicto armado —
ZOMAC.

El contribuyente sera responsable de la celebracién de los contratos para la
preparacion planeacion y ejecucion de los proyectos de OBRAS POR IMPUESTOS,
de acuerdo con la legislacion privada.

Los RECURSOS de inversion Obras por impuesto objeto de este documento
corresponde a los montos depositados por los contribuyentes para la ejecucion del
proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPAMENTO - RiO NECHI - YE DE
AMORI EN EL MUNICIPIO DE ANORI, ETAPA I, ANTIOQUIA” bajo el mecanismo
de Obras por Impuestos.

El PROYECTO de inversion Obras por impuesto objeto de este documento
corresponde a: “MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPAMENTO - RIO NECHI - YE
DE AMORI EN EL MUNICIPIO DE ANORI, ETAPA I, ANTIOQUIA”
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1.2,

El CONTRATO que se genere sera exclusivamente para la ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPAMENTO - RiO NECHI — YE DE AMORI EN
EL MUNICIPIO DE ANORI, ETAPA |, ANTIOQUIA” - identificado con BPIN
20240214000326.

De acuerdo con Decreto 1915 de 2017, en su articulo 1.6.5.3.4.2, las sociedades
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.AS. E.S.P., RAFATINA S.AS.
CONSTRUCCION Y URBANISMO S.A.S., MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC.,
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., GRUPO SAN PIO S.A.S., ARIS
MINING SEGOVIA ¢ INDUSTRIAS MORARBE S.A.S., celebraron el CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS -
FIDEICOMISO CAMPAMENTO — ANORI ETAPA |, con FIDUCIARIA CENTRAL S.A .,
el dia veintisiete (27) de mayo de 2025, el cual tiene por objeto: “(...) Constituir un
Patrimonio Auténomo para la administracion de los recursos depositados por LOS
FIDEICOMITENTES, de acuerdo con el monto definido del valor de los impuestos a
su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del
PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los
administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en
cumplimiento de la finalidad prevista en este CONTRATO. (...)”

Sefialado lo anterior, HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P,
cumpliendo lo estipulado en el Contrato de Fiducia mercantil irrevocable como Gerente
del Proyecto del PATRIMONIO AUTONOMO - FIDEICOMISO CAMPAMENTO -
ANORI ETAPA |, se encargarad de adelantar las gestiones para el proceso de
contratacién del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPAMENTO - RIO
NECHI - YE DE AMORI EN EL MUNICIPIO DE ANORI, ETAPA I, ANTIOQUIA” y
del cual se hace la invitacién oficial a los participantes de dicho proceso, el cual se
describe:

DEFINICIONES Y SIGLAS

Acta de entrega y recibo a satisfaccion: Documento mediante el cual el interventor
certifica que ha recibido el proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido
por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista y la Gerencia del
Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915
de 2017.

Adenda: Es el documento mediante el cual, se puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccion. Las adendas se expiden antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el
Cronograma de los Términos de Referencia podra ser modificado mediante adenda,
una vez vencido el término para la presentacion de ofertas y antes de la aceptacién
de oferta.
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Adjudicatario o seleccionado: Sera el proponente habilitado juridico, financiera,
técnicamente y calificado con el mayor puntaje establecido en los términos de
referencia con el cual se celebrara el respectivo contrato.

AlU: Son los costos de administracion, imprevistos y la utilidad declarada por el
Contratista.

Anexos: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los
Términos de Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacién del Territorio.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento mediante el cual, se
garantiza el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la
apropiacion presupuestal suficiente para atender un determinado gasto, el cual es
expedido por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo y con él se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal
disponible y libre de afectacién.

Certificado de Registro Presupuestal: Documento mediante el cual, se garantiza la
apropiacion presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente
seleccionado dentro de su oferta econémica y aceptado por el comité evaluador y el
Gerente del Proyecto y que consta dentro del acta de aceptacioén de la oferta. El CRP
es expedido por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Autdnomo, como requisito previo a la suscripcion del Contrato.

Comité Evaluador: Es el 6rgano conformado por las personas responsables del
estudio de las propuestas en sus aspectos juridicos, financieros y técnicos de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia.

Contribuyente: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios,
que participo en los procesos de manifestacion de interés y a la que le fue vinculado
el pago de impuesto de renta, a través del mecanismo de obras por impuestos. Para
efectos del presente documento los contribuyentes son: HIDROELECTRICA DEL
ALTO PORCE S.A.S. E.S.P., RAFATINA S.A.S., CONSTRUCCION Y URBANISMO
S.A.S., MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC., EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
E.S.P., GRUPO SAN PIO S.A.S., ARIS MINING SEGOVIA e INDUSTRIAS
MORARBE S.A.S.

Contratante: es HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE, HIDRALPOR S.A.S. E.S.P.
como Gerente del P.A. FIDEICOMISO CAMPAMENTO — ANORI ETAPA I.

Contratista/Contratista de Obra: Personas juridicas especializadas en la ejecucion
de proyectos de infraestructura vial seleccionada por parte de HIDROELECTRICA
DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. para la ejecucion del Contrato como consecuencia
del presente proceso licitatorio. Adicionalmente estaran bajo la supervisién y/o
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verificacion de la INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento de las
obligaciones del proyecto.

Contrato: Es el contrato suscrito entre HIDRALPOR S.A.S. E.S.P.. y el Proponente
seleccionado para la ejecucién del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA VIA
CAMPAMENTO - RIiO NECHI — YE DE AMORI EN EL MUNICIPIO DE ANORI,
ETAPA |, ANTIOQUIA”, tal como se describe en los presentes Términos de
Referencia.

Contrato de Fiducia Mercantil: Es la formalizacion de un negocio juridico en virtud
del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos
para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de
un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

Contribuyente/ Fideicomitente: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y
complementarios, que participé en los procesos de manifestacion de interés y a la
que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a través del mecanismo de obras
por impuestos. Para efectos del presente documento son: HIDROELECTRICA DEL
ALTO PORCE S.A.S. E.S.P., RAFATINA S.A.S., CONSTRUCCION Y URBANISMO
S.A.S., MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC., EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
E.S.P., GRUPO SAN PIO S.A.S., ARIS MINING SEGOVIA e INDUSTRIAS
MORARBE S.A.S. Personas Juridicas que fueron vinculada al mecanismo de obras
por impuestos mediante resolucién emitida por la Agencia de Renovacion del
Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto de
renta y complementarios. Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. Para
efectos del presente proceso de licitacion.

Entidad Nacional Competente: Sera la encargada de recibir a satisfaccion y en
disposicion para uso el objeto del proyecto, de asumir la supervision del contrato de
interventoria del proyecto, y aprobar modificaciones al cronograma general en caso
de fuerza mayor. Para este caso sera el Ministerio de Transporte a través de su
delegado INVIAS.

Especificaciones Técnicas: se refieren al conjunto de requisitos y normas que
definen las caracteristicas, términos y condiciones con los que se debe ejecutar el
Contrato, las cuales se incorporan a los presentes Términos de Referencia

Fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato: Fecha cierta en la cual se inicia
el plazo de ejecucion del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcion
del acta de inicio, salvo disposicion contraria en el Contrato.

Fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en que finaliza el
plazo de ejecucion del contrato.
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Fideicomitente: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago —
OBRAS POR IMPUESTOS - Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.
Extraido del Decreto 1915 de 2017.

Fiduciaria: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. es una entidad de servicios financieros;
sociedad anoénima autorizada y sujeta a la Inspeccion, control y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona de acuerdo con
las instrucciones otorgadas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera 'y
administradora del Patrimonio Auténomo.

Gerente del proyecto: Persona juridica responsable de la administracion de la
ejecucion y construccion de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme
con lo registrado en el banco de proyectos de inversion en las Zonas Mas Afectadas
por el Conflicto Armado —ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional
competente. Para lo anterior, la gerencia debera realizar la gestidon precontractual y
contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a
los beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en
cada contrato y el visto bueno de la interventoria.

o Las Partes acuerdan que en el contrato de fiducia se designara a
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. - HIDRALPOR
S.A.S. E.S.P. para que, en nombre y representacion de todas Las Partes,
impartan las instrucciones a la FIDUCIARIA durante la ejecucion del objeto
del contrato de fiducia, de acuerdo con las funciones que mediante este
documento se acuerden.

Hipervinculo: Vinculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que
apunta a un elemento de otro texto u otro elemento multimedia.

Interventor/Interventoria: Es la persona juridica o natural responsable del
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico
requerido durante la ejecucion del proyecto. Es la persona encargada de velar por el
cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo
1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo
Obras por Impuestos.

INVIAS: Instituto Nacional de Vias, delegado por el Ministerio de Transporte, mediante
resolucion No. 20223040005775 del 7 de febrero de 2022.

Licitacion Privada Abierta: Denominacion o nombre otorgado al tipo de proceso de
seleccidn que se debe llevar a cabo para la seleccidon de los contratistas en virtud del
mecanismo de Obras por Impuestos a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.6
del Decreto 1915 de 2017. Se trata de un proceso de seleccion regulado por la
legislacién privada, sin perjuicio de la inclusion de los principios de publicidad,
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seleccion, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la seleccion del
contratista.

Mano de obra local no calificada: Aquellas personas que sin importar el tipo de
vacante al que aspiren, acrediten su residencia en las entidades territoriales donde
se ejecute el proyecto, con el certificado expedido por las alcaldias de conformidad
con la normativa aplicable y vigente.

Mano de obra local calificada: Aquellas personas que requieran para el desarrollo
del cargo formacion técnica, tecnologica o profesional, sin importar que el contratista
valide dicho requerimiento de formacién por tiempo de experiencia y que acrediten su
residencia en las entidades territoriales donde se ejecute el proyecto.

Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la seleccidén del contratista en
el presente proceso licitatorio.

Obras por impuestos: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes,
extinguen las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios,
a través de la inversion directa en la ejecucién de proyectos de inversion dentro de las
ZOMAC y los municipios PDET. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469 de 2018 y Manual Operativo de
Obras por Impuestos.

Oferta Econémica: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el
proponente para el presente proceso licitatorio.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formula a otra,
la cual debera contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al
destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se envie por el medio establecido en
el presente documento para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera
irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el
proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846
del Cédigo de Comercio.

PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de
planificacion participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios
de las comunidades mas afectadas por el conflicto armado. Hacen parte 170
Municipios.

Plan de manejo de transito (PMT): Una herramienta técnica que plantea las
estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto
generado en las condiciones normales de movilizacion y desplazamientos de los
usuarios de las vias (peatones, vehiculos, ciclistas y comunidad en general) causados
por la ejecucién de una obra vial o aquellas que intervengan el espacio publico, de
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manera que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la via, de los
ciudadanos en general y de quienes participan en la construccion de la obra.

Primer orden de elegibilidad: Es la posicion que ocupa el proponente que, habiendo
cumplido con los requisitos habilitantes, obtiene el puntaje mas alto luego de
efectuarse la calificacion de los criterios de ponderacion de las propuestas
presentadas, previstas en los Términos de Referencia.

Proponente u oferente: Es la persona juridica, nacional o extranjera (con domicilio
y/o sucursal en Colombia) con animo de lucro que se presenta de forma individual y
que presenta una propuesta para participar en el proceso de seleccién que se rige a
través de los Términos de Referencia.

Propuesta habilitada: Es aquella Propuesta presentada por un proponente que
cumple con las condiciones establecidas como requisitos habilitantes en los términos
de referencia y que podran continuar con el proceso de evaluacién de requisitos
ponderables.

Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que
incurra en alguna de las causales de rechazo establecidas en el Términos de
referencia.

Proyecto: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago
-Obras por Impuestos-, los cuales deberan ser formulados y estructurados de
conformidad con las metodologias del Departamento Nacional de Planeacién -DNP, y
contar con los estudios y disefos acordes con los lineamientos técnicos establecidos
en la normativa vigente para el sector de inversion del proyecto, incluyendo un analisis
de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto.
Corresponde al proyecto de: “MEJORAMIENTO DE LA ViA CAMPAMENTO - RIiO
NECHI — YE DE AMORI EN EL MUNICIPIO DE ANORI, ETAPA I, ANTIOQUIA”
identificado con BPIN 20240214000326.

Requisitos habilitantes: Son aquellos que miden la aptitud del proponente para
participar en el proceso licitatorio como proponentes y estan referidos a su capacidad
juridica, financiera y técnica.

Requisitos ponderables: Son aquellos que permiten la evaluacién objetiva del
proponente para determinar la oferta mas favorable y establecer un orden de
elegibilidad.

Sesion de Inicio: Reunion en la cual se debera verificar el cumplimiento de los
requisitos de la etapa de preparacién y la cual es un requisito previo para dar inicio a
la obra o proyecto. La fiduciaria sera la responsable de convocar, dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la fecha establecida en el cronograma general del
proyecto, al contribuyente, al gerente del proyecto, al interventor, un (1) representante
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de la ART vy el supervisor de la interventoria designado por la Entidad Nacional
Competente, de acuerdo con el articulo 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017.

o SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas, sistema administrado
por el DNP y en el cual se registra la informacion de los proyectos.

o Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y
especificas del proceso licitatorio, e incluye todos los anexos publicados.

e ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por
344 municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el
Ministerio de Hacienda, departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de
Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

1.2.1. SIGLAS

ART: Agencia de Renovacioén del Territorio.

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CRP: Certificado de Registro Presupuestal.

DIAN: Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

INVIAS: Instituto Nacional de Vias.

LPA: Licitacion Privada Abierta.

MINTRANSPORTE: Ministerio de Transporte.

P.A.: Patrimonio Autonomo.

P.M.T.: Plan de Manejo de Transito

PDET: Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica.
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

TDR: Términos de Referencia.

ZOMAC: Zonas mas afectadas por el conflicto armado

2. INFORMACION DEL PROCESO
21. OBJETO

REALIZAR LA EJECUCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE
LA VIA CAMPAMENTO — RiO NECHI — YE DE ANORI EN EL MUNICIPIO DE ANORI,
ETAPA |, ANTIOQUIA”,
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2.2. ALCANCE

El proponente interesado en participar en el proceso de licitacién privada abierta debe
ejecutar actividades propias del PROYECTO, garantizando su desarrollo conforme con lo
registrado en el banco de proyectos de inversion en las Zonas Mas Afectadas por el
Conflicto Armado —ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -
SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente. Asi mismo,
debera cumplir las obligaciones establecidas en el Decreto 1915 de 2017, sus normas
complementarias y el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.

El Contratista sera responsable de la construccion de todas las Obras, para lo cual debera
proveer todos los materiales, insumos, maquinaria y equipo de construccién, incluidos los
medios de transporte, y la mano de obra calificada y no calificada que se requiera para la
ejecuciéon de los trabajos como, también, debera proveer todas las instalaciones
provisionales tales como oficinas de campo, bodegas y zonas de almacenamiento, talleres
industriales, energia para construccion y suministro de agua potable e industrial durante la
construccion, De tal forma que se garantice su entrega oportuna y en las condiciones
indicadas en las Especificaciones Técnicas y los planos de construccion.

De conformidad con lo anterior, las actividades y obligaciones alli contenidas no seran
objeto de medida ni pago por separado, por lo tanto, todos los costos en que deba incurrir
el Contratista para su ejecucion deberan estar cubiertos en su totalidad por los Precios
totales cotizados.

El Oferente elegido sera responsable del “MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPAMENTO —
RIO NECHI — YE DE AMORI EN EL MUNICIPIO DE ANORI, ETAPA |, ANTIOQUIA”,
mediante las excavaciones, construccion y ampliacion de las obras de drenaje, muros de
contencién, proteccién de taludes y construccion de la estructura de pavimento y
sefializacion en el tramo de via comprendido entre el Km 37+000 (Ye de Anori) y el
Km 33+000 (Via Campamento- Anori). En total son 4,0 km de via.

Entre otras, el Oferente debe considerar la ejecucion de las siguientes actividades:

- Localizacion, trazado y replanteo.

- Demolicion de estructuras existentes.

- Excavaciones y terraplenes en material comun y/o roca.

- Proteccion y estabilizacion de taludes por medio de subdrenes, rondas de
coronacion y/o revegetalizacion.

- Transporte y disposicion del material sobrante en la zona de depésito.

- Construccion de filtros y obras de subdrenaje, drenaje y proteccion, incluidos
alcantarillas circulares y canales escalonados.

- Suministro y transporte de materiales, para ejecucion de llenos compactados.

- Conformacion de terreno.

- Suministro, transporte e instalacion de sub-bases y bases granulares.

- Concretos y morteros para obras de alcantarillados, cunetas y para construccion de
muros de contencion.

- Suministro e instalacion de la imprimacion y la estructura del pavimento asfaltico.
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- Aceros de refuerzo en estructuras de concreto.

Sefalizacion vertical, demarcacion vial, tachas reflectivas y defensas metalicas.
PAGA

PMT

Obtencion de Permisos con las autoridades ambientales

Para estructurar su Oferta el Contratista debe considerar que:

El Proyecto no dispone de zonas de préstamo o fuentes de materiales, ni ZODMES, por tal
razon el Oferente debera tener en cuenta en la estructuracion de su propuesta técnica y
economica el suministro por terceros debidamente certificados de todos los materiales para
llenos y agregados pétreos necesarios para la construccion de la estructura de pavimento
de las vias y la fabricacién del concreto para obras hidraulicas y muros de contencion. En
las Especificaciones Técnicas se indica claramente los requerimientos de los materiales de
lleno y de los agregados para la estructura del pavimento y la fabricacion de los concretos.

El Proyecto no dispone de concesiones de agua ni permisos de vertimiento para aguas
domesticas o industriales, por tal razéon el Oferente debera tener en cuenta en la
estructuracion de su propuesta econdmica el suministro del agua para uso doméstico e
industrial y la implementacion de los equipos 0 mecanismos para el tratamiento de agua y
de los tramites de autorizacion de los vertimientos. En las Especificaciones Técnicas se
indica claramente los requerimientos del agua para la fabricacion de los concretos.

En el lugar de ejecucion de las obras no se dispone de redes de electricidad publicas, el
Oferente debera suministrar e incluir en su propuesta econdmica el suministro de
electricidad en caso de ser necesario para la ejecucion de la etapa de construccion.

El Contratista debera mantener la via en condiciones que permitan el libre transito a los
usuarios durante su proceso de construccion y hasta la recepcion por parte del Contratante,
de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Transito (PMT) debidamente
aprobado por la Autoridad competente.

Adicionalmente, las Especificaciones Técnicas de construccion aplicables al contrato
corresponden a las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS
2022, las Especificaciones Particulares, disefios y los planos de construccidén suministrados
por el contratante dentro de los documentos técnicos del proyecto (Anexo No. 3) y las
demas normas técnicas referenciadas en estas.

2.3. LOCALIZACION

El proyecto esta localizado en el Departamento de Antioquia, El tramo de Via Campamento
- Rio Nechi - Ye de Anori con codigo 25AN12-1 que hace parte del presente proyecto se
ubica en el municipio de Anori. Dicho corredor vial conecta al municipio de Anori con el
municipio de Campamento.

La localizacion detallada del proyecto se encuentra referenciada dentro del Anexo No. 3A
(Localizacion del proyecto).
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2.4. PRESUPUESTO ESTIMADO CONTRATO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de acuerdo con el certificado
de disponibilidad presupuestal (CDP), es por la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($20.895.473.341,00 M/CTE) incluido
el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, Plan
de manejo ambiental (PMA o PAGA), PMT, pdlizas de obra y caracterizacién vial (Si aplica),
el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte,
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas - SUIFP.

Para el desarrollo del Contrato, los proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor
minimo y maximo descrito a continuacioén, es decir, no podran presentar un valor inferior al
valor minimo, ni superior al valor maximo del presupuesto estimado. Las propuestas que
no cumplan con esta condicion incurriran en una causal de rechazo:

Tabla 1. Presupuesto estimado

VALOR MiNIMO (95%) VAL?E):\JIL}A)XIMO
0
PROTECTO PR;?#;XED%TO PRESUPUESTO
ESTIMADO

“MEJORAMIENTO DE LA VIA
CAMPAMENTO - RIO NECHI - YE
DE ANORI EN EL MUNICIPIO DE

ANORI, ETAPA I, ANTIOQUIA”.

$19.850.699.674,00 $ 20.895.473.341,00

Con el fin de poder realizar la liquidacion de impuestos de las Actas de pago de obra, el
proponente debera expresar el porcentaje de Administracion, Imprevistos y Utilidad
incluidos en el valor de su oferta. Este porcentaje de Utilidad no podra ser inferior al cuatro
por ciento (4%). Es claro que el valor de Administracién, Imprevistos, Utilidad y el IVA se
encuentra incluido dentro del precio global presentado por el oferente.

2.5. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato como suma global fija sin ajustes de la siguiente
manera:

l. Anticipo:

EL CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA un anticipo amortizable del 20% del Valor
del Total de Las Obras sin incluir el IVA, previa constitucion y entrega de las pdlizas
contractuales aprobadas por EL CONTRATANTE. El inicio del Contrato no estara sujeto al
desembolso oportuno de dicho anticipo.
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Para la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera presentar a la Interventoria y a la
Gerencia para su aprobacion el Plan de Inversion del Anticipo y el Cronograma de Ejecucién
detallado de la Obra, calculado mediante el método de ruta critica. Aprobados estos
documentos por parte de la Interventoria y la Gerencia, el CONTRATISTA radicara la
respectiva cuenta de cobro junto con la documentaciéon soporte, para que se proceda al
desembolso respectivo.

La destinacion del anticipo debera estar debidamente soportada con las facturas o
documentos equivalentes correspondientes y presentarlos al GERENTE DEL PROYECTO
cuando este lo requiera. Los intereses que generen la cuenta del anticipo estaran a cargo
del CONTRATISTA.

Cuando el CONTRATISTA haya incurrido en un incumplimiento contractual que impida el
cumplimiento del objeto del Contrato, o se determine el mal manejo o uso indebido del
anticipo por parte del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE Y/O EL GERENTE DEL
PROYECTO podra exigir a éste el reintegro total y de inmediato del anticipo no amortizado,
haciendo la deduccién de las cuentas que se encuentran pendientes por pagar y haciendo
efectivo el amparo de correcta inversion y amortizacion del anticipo del Contrato.

. Actas parciales mensuales de obra:

Las actas de avance y ejecucion de obra, cuyo valor correspondera al avance de las
actividades del proyecto seran calculadas de acuerdo con la Tabla de HITOS descrita a
continuacion:

Tabla 2. Hitos

HITOS UNIDAD CANTIDAD %UNITARIO %TOTAL DE HITO
HITO 1 NIVELACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE, INCLUYE EXCAVACIONES, m 4000 0,0423% 1,6927%

TRATAMIENTOS Y REVEGETALIZACIONES
HITO 3 MUROS DE CONTENCION (m)

3A Excavacién ml muro 110 0,5161% 0,5677%
3B Zapata ml muro 110 0,7742% 0,8516%
3C Vastago ml muro 110 0,7742% 0,8516%
3D Lleno ml muro 110 0,5161% 0,5677%
HITO 5 ALCANTARILLAS (und)
5A Tuberia und 49 0,1500% 7,3484%
5B Encole und 49 0,0321% 1,5747%
5C Descole und 49 0,0321% 1,5747%
HITO 6 CANALES ESCALONADOS und 16 0,0874% 1,3989%
HITO 7 FILTROS DE CUNETAS m 4308 0,1994% 8,5918%
HITO 8 CUNETAS m 4309 0,0886% 3,8159%
HITO 9 BORDILLO m 3117 0,0636% 1,9827%

HITO 10 BASE (m)

10A Suministro, trasnporte y colocacién m 4000 0,8269% 33,0742%

10B Cereo y compactacion m 4000 0,2067% 8,2686%
HITO 11 PAVIMENTO ASFALTICO m 4000 0,3751% 15,0041%
HITO 12 SENALIZACION VIAL m 4000 0,0709% 2,8348%
HITO 13 ACTA DE RECIBO DE OBRA hito 1 5,0000% 5,0000%
HITO 14 ACTA DE LIQUIDACION hito 1 5,0000% 5,0000%
TOTAL 100,00%
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Definiciones Tabla de HITOS.

HITOS: Comprende todas las actividades de ejecucion necesarias para completar el
alcance fisico del Proyecto. Cada hito de pago esta dividido por la unidad de medida y
cantidad descrita en las columnas UNIDAD y CANTIDAD respectivamente.

UNIDAD: Elemento de medida de cada Hito.
CANTIDAD: Numero de hitos maximos de pago.

% UNITARIO DEL HITO: Porcentaje correspondiente al valor de la ejecucion de una (1)
unidad de medida de cada Hito.

% TOTAL DE HITO: Porcentaje correspondiente al valor de la ejecucion de la totalidad de
unidades de medida de cada hito.

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS: Valor presentando por el CONTRATISTA en el Anexo
8 Oferta econdmica para el item: VALOR TOTAL DE LAS OBRAS (INCLUYE ADMON,
IMPUESTOS, IMPREVISTOS, UTILIDAD E IVA SOBRE LA UTIIDAD)

El valor para reconocer al contratista por cada HITO con ejecuciéon en un mes sera el
resultado de: multiplicar la CANTIDAD de unidades de cada uno de los HITOS descritos en
la tabla anterior que se ejecut6 en el mes (A) por, (B) el % UNITARIO DEL HITO de cada
HITO dando, (C) el VALOR TOTAL DE LAS OBRAS. El valor del acta de obra mensual
sera la sumatoria de la anterior operacion para cada uno de los HITOS. Este valor sera
reconocido al CONTRATISTA de manera mensual, previa presentacion de Ila
correspondiente acta de HITOS.

En todo caso, el CONTRATANTE reconocera al CONTRATISTA el % TOTAL DE HITO
una vez haya concluido el alcance fisico de cada uno de los HITOS, independiente de si se
ejecutaron el total de las CANTIDADES descritas en la Tabla de Hitos. Es decir, las
mayores o menores cantidades en la ejecucion de cada HITO seran por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA.

Asi, el CONTRATANTE debera haber facturado el 100% de VALOR TOTAL DE LAS
OBRAS una vez haya finalizado el alcance fisico de la obra.

La INTERVENTORIA certificara el porcentaje de avance de la obra, avalara cada uno de
los porcentajes de avance de la Tabla de Hitos y el valor correspondiente a cobrar en la
respectiva acta de avance de obra.

En todo caso EIl CONTRATATISTA y La INTERVENTORIA y el GERENTE podran pactar
pagos parciales mediante el uso de un porcentaje de la unidad de los Hitos, de acuerdo con

el avance en la ejecucién de los mismos; lo cual debera quedar plasmado en la PREACTA
MENSUAL PARCIAL DE HITOS.

El CONTRATANTE efectuara el pago solicitado mensual segun el acta parcial de avance
de obra suscrita por la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, y se efectuara la retencién
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correspondiente al porcentaje del anticipo otorgado hasta del veinte por ciento (20%) del
valor del contrato sin IVA, con el fin de amortizar el mismo, si es del caso. Es claro, que en
caso de no requerir anticipo no se hara retencion alguna por dicho concepto.

Si en el ultimo pago no se ha amortizado la totalidad del anticipo, se realizara el descuento
del valor total faltante. En el evento que las sumas pendientes de pago no sean suficientes
para cubrir el anticipo amortizado, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Los costos de EI PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) y PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) seran pagados de acuerdo al porcentaje
de avance de obra ejecutada, segun el Anexo 8a PMA-PS-PSST y Anexo 8b PMT
incluidos en el Anexo 8 OFERTA ECONOMICA. En ningun caso EI PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)
(Incluye IVA) podran superar el valor descrito en el Anexo 8 OFERTA ECONOMICA.

Para el pago de los Hitos 13 y 14 el Contratista debera cumplir lo establecido a continuacion:

a. Para el Acta de Entrega y Recibo de obra, se debe realizar quince dias antes, la
visita previa de recibo y verificacién de las obras ejecutadas. A la visita deben asistir
las partes involucradas: Contratista, Interventoria, el Supervisor de la ENC vy la
Gerencia, las cuales dejaran constancia en acta suscrita. Posteriormente se
elaborara el Acta de Entrega con visto bueno de la Interventoria y la Gerencia.

b. Para el Acta de Liquidacién del contrato se deben presentar los siguientes
documentos:

- El Acta de recibo de obra firmada por las partes.

- La actualizaciéon y aprobacion de las garantias correspondientes por parte de la
Gerencia, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

- Certificacion expedida por el revisor fiscal o representante legal del CONTRATISTA,
donde se certifique el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de terminacion del Contrato.

- Acta de cierre del anticipo otorgado.

- Presentacién del informe final, debidamente con aprobacién del Interventor

- Suscripcion del acta de liquidacion del contrato con los respectivos soportes.

- Certificacion de todos los desembolsos efectuados al contratista de Obra, emitido
por la fiducia. Solo debe figurar pendiente el pago contra liquidacién.

- Presentar copia del contrato de Obra, sus actuaciones y sus modificatorios
contractuales (inicio, adiciones, prorrogas, suspensiones, ampliaciones de
suspension, reinicios, terminacion, recibo final de obra, otrosies, liquidacién obra,
otros), debidamente firmada por las partes intervinientes.

- Planos as-built o planos record.

- Cantidades de hitos finalmente ejecutados.

- Informe final de calidad, acorde con las especificaciones técnicas contratadas.

- Registro fotografico del antes, durante y final de la obra.
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- Manual de mantenimiento y operacion de la via
- Pazy salvo de proveedores

EL INTERVENTOR o LA GERENCIA podran incorporar a criterio propio, los demas
elementos adicionales que considere deban mencionarse para el correcto y adecuado
entendimiento del proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
del proyecto mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccién del GERENTE del
contrato radicada con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera vy
administradora del Patrimonio Auténomo, junto con el acta de obra.

PARAGRAFO TERCERO: Para la realizacién de los pagos, se procedera de la siguiente
manera:

a. El CONTRATISTA presenta a LA INTERVENTORIA dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes, con corte al dia 25 de cada mes, el acta de obra y el informe
mensual.

b. EI INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba
el informe, con copia al Gerente del Proyecto. Si el INTERVENTOR no esta de
acuerdo con el contenido del informe, solicitara los ajustes pertinentes, los cuales
deben ser entregados nuevamente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, por
parte del CONTRATISTA. Los términos para el pago se volveran a contar desde el
momento en que el INTERVENTOR reciban el informe a satisfaccién. En todo caso,
las actas de obra deberan estar aprobadas a mas tardar el dia 14 habil del mes
siguiente.

c. Una vez se haya aprobado el informe por parte del INTERVENTOR, el
CONTRATISTA debe radicar ante el GERENTE del proyecto los documentos de
pago.

d. El GERENTE del proyecto radica la orden de pago y la totalidad de los soportes de
pago a FIDUCIARIA CENTRAL S.A., quien tendra 3 dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacién esta incompleta y con errores, los términos para el pago se volveran
a contar desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la informacion.

PARAGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA
debe radicar su solicitud ante el INTERVENTOR para la obtencién del visto bueno del
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respectivo informe. EI CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes
documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del
Patrimonio Auténomo P.A. FIDEICOMISO CAMPAMENTO — ANORIi ETAPA | NIT
830.053.036-3; el CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de
facturacién electronica cuando esté obligado a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final, segun el caso, con los anexos y con
visto bueno soportado por escrito por la INTERVENTORIA.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por
la certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de
aplicar este ultimo.

d. RUT con fecha actualizada.

Certificacion bancaria (Por Unica vez).

Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al

CONTRATANTE.

a0}

El GERENTE del proyecto tendra hasta tres (3) dias habiles para verificar los soportes e
instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE
radicara la solicitud para el tramite de pago correspondiente, a través de la plataforma
electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse radicacion fisica
de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera solicitar el paquete de informacion
antes mencionado y proceder con su radicacion ante la CONTRATANTE en las fechas y
horas establecidas para tal fin, el anterior proceso esta sujeto a cambios de acuerdo con
los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segun
las condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO QUINTO: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como agente retenedor liquidara y
pagara todas las obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las
cuales esta sujeto el CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que
de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por
lo tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al
respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo
sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido
correctamente elaborados o no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o
se presentan de manera incorrecta, el término para éste s6lo empezara a contarse desde
la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y
aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccién no se hace dentro
de los primeros tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la
forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
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responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEPTIMO: El CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia
electrénica al CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la instruccién de pago emitida por el GERENTE del proyecto y
la correcta radicacion de los documentos por parte del CONTRATISTA al INTERVENTOR.

PARAGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta
someterse a los procedimientos establecidos por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera
y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO NOVENO: AJUSTES DE PRECIOS: Los precios presentados no estan
sujetos a ningun tipo de ajuste. Son precio global fijo.

2.6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato se iniciara a partir de su perfeccionamiento y
comprendera el plazo de ejecucion el cual es de ONCE (11) MESES, que se contabilizaran
a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio para la ejecucion del objeto contratado.

Tabla 3. Plazo de ejecucion.

PLAZO ESTIMADO
ALOMSEIE DE EJECUCION

“MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPAMENTO - RIO
NECHI - YE DE ANORI EN EL MUNICIPIO DE ANORI, | ONCE (11) MESES

ETAPA I, ANTIOQUIA”

El plazo para la ejecucion se contabilizara a partir de la fecha de suscripcion del acta de
inicio para la ejecucion del objeto contratado por un término de once (11) meses.
Adicionalmente, las partes acuerdan un plazo de dos (2) meses para la etapa de liquidacion
del contrato.

Sin perjuicio de los plazos antes mencionado, la ejecucion del contrato culminara con la
entrega a satisfaccion del proyecto con mayor duracion por parte del contratista, sin que
esto implique una erogacion o pago adicional a lo establecido en el valor del contrato
inicialmente suscrito

2.7. DESTINATARIOS DEL PROCESO LICITATORIO

Podran participar en el presente proceso licitatorio las personas juridicas nacionales con
animo de lucro y, que tengan domicilio en Colombia, presentdndose de forma Individual que
cuenten con la capacidad operativa, recurso humano y fisico para garantizar el
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cumplimiento del objeto del contrato. Cada proponente debera presentar solamente una

oferta.

2.8. CRONOGRAMA
Tabla 4. Cronograma del proceso

Actividad

Fecha, hora y lugar segin corresponda

Apertura LPC y publicacién de los Términos
de Referencia

Fecha: 20/11/2025
Lugar: Pagina Web de Hidralpor S.A.S. E.S.P
https://hidralpor.com

Visita de localizacion y conocimiento
del sitio de la obra (Obligatoria)

Fecha: 21/11/2025

La hora de reunién y Punto de encuentro, se
remitira por correo a los interesados.

Se dejara constancia de la visita en un acta
que formara parte integral de los documentos
de la LPA.

Plazo maximo para la presentacion de
observaciones a los Términos de
Referencia. Por parte de los oferentes que
participaron en la Visita.

Fecha: 24/11/2025

Hora: 4:00 p.m.

Via correo electrénico:
direccionobrasimpuestos@hidralpor.com

Plazo maximo para ofrecer respuesta a las
observaciones a los Términos de
Referencia y publicacion de TDR
definitivos.

Fecha: 25/11/2025
Lugar: Pagina Web de Hidralpor S.A.S. E.S.P
https://hidralpor.com

Cierre de la etapa de recibo de
propuestas— (plazo maximo de
presentacion de oferta)

Fecha: 27/11/2025

Hora: 10:00 a.m.

Correo electronico:
direccionobrasimpuestos@hidralpor.com

Se aclara que se tendran por no presentadas
las ofertas enviadas por otros medios
diferentes.

Audiencia de cierre y apertura propuestas

Fecha: 27/11/2025

Hora: 11:00 a.m.

Se enviara a los proponentes el link para el ingreso
a dicha reunion en teams

Informe inicial de evaluacion (Informe
preliminar)

Fecha: 01/12/2025
Publicado en Pagina Web de Hidralpor S.A.S. E.S.P
https://hidralpor.com
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Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Traslado para observaciones al informe
inicial de evaluacion de las ofertas (plazo
maximo para presentar subsanaciones)

Fecha: 04/12/2025

Hora: 8:00 p.m.

Via correo electrénico:
direccionobrasimpuestos@hidralpor.com

Respuesta a observaciones y envid del
informe final de evaluacion (orden de
elegibilidad, recomendacion del contratista
seleccionado o de declaratoria desierta o
fallido de la LPC)

Fecha: 05/12/2025
Publicado en Pagina Web de Hidralpor S.A.S. E.S.P
https://hidralpor.com

Traslado para observaciones al informe
final de evaluacion (plazo maximo para

Fecha: 09/12/2025
Hora: 4:00 p.m.
Via correo electronico:

presentar observaciones)

direccionobrasimpuestos@hidralpor.com

Respuesta a observaciones al informe
final de evaluacion, orden de elegibilidad,
adjudicacion y publicacion de acta de
aceptacion de la oferta o de declaratoria
desierta

Fecha: 10/12/2025

Hora: 5:00 p.m.

Via correo electronico:
direccionobrasimpuestos@hidralpor.com

Una vez finalizado este periodo con la publicacion del acta de aceptacion de la oferta, se
iniciara con el tramite de expedicion de la certificacion SARLAFT del contratista; tramite que
se surtira asi:

i)

El mismo dia de publicacién del acta de aceptacién de la oferta, FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. debera solicitarle mediante correo electronico al contratista
seleccionado, el diligenciamiento de los formularios SARLAFT y el envio de los
documentos soporte.

El oferente seleccionado tendra dos (2) dias habiles para diligenciar dichos
formularios, los cuales deberan ser remitidos a la entidad por el mismo medio.

Recibidos los documentos, FIDUCIARIA CENTRAL S.A. revisara los formularios
allegados por el contratista, dentro del siguiente dia habil, en caso de existir
observaciones a los mismos, solicitara los ajustes a los que haya lugar, para esto,
el CONTRATISTA tendra un (1) dia habil para corregir los documentos

Recibidas las correcciones, el equipo de obras por impuestos enviara a la unidad de
vinculados de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. los formularios y sus anexos para la
expedicion del Certificado SARLAFT, el cual tardara de dos (2) a tres (3) dias habiles
para su emision.
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V) Una vez expedido el certificado SARLAFT, las partes contaran con un término de
tres (3) dias habiles adicionales para la suscripcion del contrato.

3. CONDICIONES DEL PROCESO LICITATORIO

3.1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente LICITACION PRIVADA ABIERTA estara sometida a la legislacion y jurisdiccion
colombiana, en lo referente al régimen de contratacion privada contenido en el Cédigo Civil,
el Coédigo de Comercio y demas normas concordantes, asi como: los principios orientadores
de economia, igualdad, seleccién objetiva, libre concurrencia, transparencia y pluralidad de
proponentes, el manual operativo obras por impuestos v4 y el decreto 1925 de 2017.

3.2. APERTURA LPA Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

La apertura de la LPA se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los
documentos del PROCESO a través de la pagina web https://hidralpor.com en la seccion
de obras por impuestos, y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, documentos técnicos,
matriz de riesgos, presupuesto y demas documentos que se generen, se podran consultar
en la pagina web https://hidralpor.com en la seccion de obras por impuestos.

3.3. CORRESPONDENCIA

La correspondencia que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s)
con la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, debera(n) ser remitida(s) al correo
electrénico: direccionobrasimpuestos@hidralpor.com la cual no podra exceder de 24 MB
incluido el cuerpo del correo.

Se entiende para todos los efectos de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, que la
unica correspondencia oficial del proceso y, por tanto, susceptible de controversia, sera
aquella radicada y/o enviada al correo electronico anteriormente mencionado.

La correspondencia que sea remitida o radicada a un correo electronico diferente se
entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida ni aceptada.

En el asunto se debe indicar el numero del proceso de licitacion privada abierta (LPA),.

Nota: El proponente podra confirmar que HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S.
E.S.P. - HIDRALPOR S.A.S. E.S.P. recibié la correspondencia enviados, para ello podra
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contactarse via telefénica al niumero 3207880513, en los horarios de 8:30 am a 12:30 pmy
de 2:00 pm a 5:30 pm.

Todas las comunicaciones remitidas por los proponentes deberan ser dirigidas a

“Senores

HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. - HIDRALPOR S.A.S. E.S.P.
Medellin.

Deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la LICITACION PRIVADA ABIERTA.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion
fisica, direccion electrénica y teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios.

3.4. ADENDAS

Se podra modificar, aclarar y/o suprimir los Términos de Referencia a través de adendas,
las cuales podran expedirse con una antelacion de al menos un (1) dia habil antes del cierre
y presentacién de ofertas y seran publicadas en la pagina web https://hidralpor.com; asi
mismo, se podran expedir adendas para modificar el cronograma del proceso, en cualquier
momento, antes de la aceptacion de la oferta.

Sera responsabilidad exclusiva del Proponente atender y tener en cuenta todas las adendas
expedidas en el presente proceso de seleccidn para la elaboracion de su propuesta.

3.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -
MATRIZ DE RIESGOS.

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Es resultado de un ejercicio de
identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos. Anexo No. 1 (Matriz de riesgos).

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de
riesgos propuesta, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para
que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser
previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la LICITACION
PRIVADA ABIERTA, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y
que no hayan sido anunciados por el Contratista en dicha etapa.

HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE E.S.P S.A.S. se reserva el derecho de acoger o no
las observaciones que se formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a
cargo del contratista.
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El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacion del contrato depende
de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato. Es
responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta
conocer, valorar, aceptar e incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz
definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentaciéon de la oferta. Vencido el plazo
para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna
observaciéon adicional, la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte del
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE E.S.P S.A.S., Gnicamente si diere lugar a modificar
el pliego de condiciones mediante adenda.

3.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucién Politica, y
demas normas vinculantes, Los proponentes sean personas juridicas nacionales,
presentandose de forma individual, no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo —
SARLAFT.

El Proponente declara bajo la gravedad del juramento, con la suscripcion de la Carta de
Presentacion de la propuesta, que no se encuentra incurso dentro de ninguna de las
situaciones antes mencionadas.

Nota: Si luego de suscrito el contrato llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en
el Contratista, éste cedera el contrato, previa autorizacion escrita del GERENTE o si ello no
fuere posible renunciara a su ejecucion.

El procedimiento sera acorde a lo indicado en el Manual de Contratacion, a saber:

“Se propondran los posibles contratistas cesionarios.

La Gerencia invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta y la
cual debera cumplir con los mismos requisitos que sustentaron la contratacion del
contratista cedente.

Para esto, la Gerencia y los Fideicomitentes designaran al Comité Evaluador encargado de
recomendar la contratacion del oferente que cumpla con iguales o mejores condiciones que
el contratista cedente, lo cual debera manifestarse por escrito.

Adicionalmente, en esta etapa se deberan revisar, las obligaciones ejecutadas por el
contratista cedente, y en el caso de que este haya logrado ejecutar alguna actividad, se
debera revisar el valor disponible para la ejecucion del contratista cesionario.”

3.7. POTESTAD VERIFICADORA

El Contratante y los contribuyentes se reservan el derecho de verificar integralmente la
totalidad de la informacion o documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir

Pagina 27 de 77



para ello, al proponente, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren
pertinentes, en cualquier fase del proceso licitatorio, incluso antes de la suscripcién del
contrato.

4. CONDICIONES PARA LA PRESENTACION

41.

REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los proponentes, deberan tener en cuenta las siguientes reglas para la presentacion de su
propuesta:

a.
b.

4.2.

Cada proponente, debera presentar solamente una propuesta para el Contrato.

En el presente proceso pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados que a la fecha de presentaciéon de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de
LICITACION PRIVADA ABIERTA.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que
puedan afectar sus caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.
En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de
la misma.

. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o

expedidas por los proponentes dentro de la respectiva licitacion, deben presentarse
en idioma castellano.

La propuesta debera enviarse al correo electrénico
direccionobrasimpuestos@hidralpor.com. No se aceptaran propuestas enviadas a
otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio telematico.
Las propuestas que se reciban después de la fecha y hora maxima establecida en
el cronograma, o por un medio diferente a los fijjados para su entrega, seran
consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas, y no seran
objeto de verificacién ni evaluacion.

. La informacién requerida en los formatos de la presente LICITACION PRIVADA

ABIERTA debera diligenciarse completamente.

. Los documentos presentados dentro de la propuesta deberan estar foliados

(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir
nuameros, desde el primer hasta el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando
nuameros con el suplemento A, B, C, o bis.

FORMA DE PRESENTACION

La propuesta se conformara de la siguiente forma:
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Los proponentes deberan presentar sus ofertas mediante correo electréonico, hasta la fecha
y hora establecidas en el cronograma, identificado con el numero del presente PROCESO,
incluyendo los documentos exigidos en los presentes TERMINOS, de la siguiente manera:

a) ENTREGA DE ARCHIVOS:
Se deberan enviar tres (3) correos electrénicos en principio:

Correo No 1: Requisitos habilitantes: requisitos de la capacidad juridica,
técnica, financiera.

Correo No 2: Oferta econdmica, debe contener Unicamente el ofrecimiento
econdémico, en formato Excel y PDF. (Se debera enviar la oferta econdmica en
un correo electrénico independiente de los que se envian los requisitos
habilitantes y ponderables.)

Correo No 3: Requisitos ponderables (incluida la oferta técnica).
Ahora bien, es importante tener en cuenta lo siguiente:

e Los archivos deberan ser comprimidos en -.zip

¢ No se aceptaran hipervinculos de la herramienta Google drive o similares.

e El buzdn del correo podra soportar entre 21 y 24 megas, por lo que en cuyo
caso el volumen de la informacion sea mayor se aceptara la remision de mas
de dos correos, con la indicacion del nimero de remision.

e Los documentos asociados al correo No. 2 deberan enviarse cifrados, y
solamente se requerira la contrasefa a los oferentes que resulten
habilitados.

e En ninguna circunstancia se recibiran ofertas por fuera de la fecha y hora
establecidas en el cronograma para tal fin, o, recibidas a un correo
electrénico distinto al habilitado por la Entidad dentro de los Términos de
Referencia.

b) FORMA DE LOS CORREOS DE ENVIO DE OFERTAS

En el asunto se debe indicar el nimero del proceso de licitacion privada abierta
(LPA), el nombre del patrimonio autbnomo y el consecutivo del correo, ejemplo:

Correo No 1:
Correo No 01 - LPA No de 2025 (remision 1)
Correo No 01 - LPA No de 2025 (remision 2)
Correo No 2:
Correo No 02 - LPA No de 2025 (remision 1)
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Correo No 02 - LPA No de 2025 (remision 2)

Correo No 3:
Correo No 03 - LPA No de 2025 (remision 1)
Correo No 03 - LPA No de 2025 (remision 2)

Se aclara que sin importar la cantidad de correos que se remitan, solo se
considerara valida la informacion recibida antes de la hora del cierre.

Nota: Para efectos de remision de documentacion del proceso de seleccion, el
proponente debera indicar en la Carta de presentacion dos correos
electrénicos, de los cuales, uno de ellos debera corresponder al registrado en
la Camara de Comercio.

c) TEXTO BASE DEL CORREO DE ENVIO DE OFERTAS
El texto de envio debera guardar la siguiente estructura:

“Seriores

HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. - HIDRALPOR
S.A.S. E.S.P. ] )

P.A. FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VIA CAMPAMENTO ANORI
ETAPA |

Correo Electronico direccionobrasimpuestos@hidralpor.com

Referencia: LPA No de 2025 — Correo No 1 — (remisién 1).

Objeto:

LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXOS:
1. Enumerar y detallar el Nombre de los archivos
Atentamente,

Nombre del proponente

Nombre del Representante Legal
C. C. No.

Correo

electronico
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Celular

Teléfono
Ciudad ”

4.3 PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTA(S) ALTERNATIVA(S) O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas, condicionadas, ni parciales. De presentarse
alguna propuesta con dichas caracteristicas se rechazara y no se tendra en cuenta para el
proceso de evaluacion.

4.4 VIGENCIA DE LA PROPUESTA

Las condiciones de vigencia de la propuesta son:

a) La propuesta debera estar vigente por un plazo no menor a noventa (90) dias calendario,
a partir de la fecha de cierre del Proceso de Seleccién, requisito que se entiende cubierto
con la Carta de Presentacion de la Oferta.

b) El término de la vigencia de las propuestas podra ser ampliado hasta en la mitad, esto
es, hasta en cuarenta y cinco (45) dias calendarios adicionales, lo cual no implica que la
propuesta pueda ser susceptible de ajustes.

4.5 INFORMACION DE CARACTER RESERVADO EN LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son
de caracter reservado por disposicién constitucional o legal e invocar la norma que ampara
dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se
entendera que toda la propuesta es publica.

4.6 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales,
fisicas, econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el CONTRATO.

En consecuencia, no haber obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las responsabilidades
que le correspondan, ni dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del Contratante, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones derive en posteriores sobrecostos para el Contratista. De
modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar
estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.
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Con la presentacion de la propuesta, el Proponente declara que conoce de manera integral
todas las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y sociales para el desarrollo del
proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de
estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

4.7 TRASLADO DE RIESGOS

El contratista constructor de la obra civil del Proyecto garantizara la adecuada y completa
ejecucion de la obra y asumira la responsabilidad de la ejecuciéon de la obra civil del
Proyecto en cuanto a mayores costos, mayores cantidades y mayor permanencia, salvo:

1. Fuerza mayor.

2. Caso fortuito.

3. Laimposibilidad de culminar el proceso de titularizacién de los inmuebles requeridos
para el Proyecto, a nombre de la entidad territorial competente, una vez superado
el término de ejecucion del contrato de obra.

4. Obras adicionales no contempladas en el presupuesto oficial, las especificaciones
técnicas y demas documentos del Proyecto ni de sus alcances.

Ante el acaecimiento de alguno de estos supuestos, no podra ser exigible al contratista de
obra el pago de ninguna suma en favor de Las Partes o el Proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: Se entendera por fuerza mayor y caso fortuito, ademas de lo
establecido en el cédigo civil y en la jurisprudencia, el incremento anormal y exorbitante de
los costos de los insumos por situaciones imprevisibles, los movimientos en masa o riesgos
geoldgicos por fuera del alcance del Proyecto, entendido este ultimo como la rehabilitacién
vial, situaciones de orden publico que afecten la ejecucion del Proyecto, cambios
normativos, tributarios o arancelarios, que hagan mas onerosa la ejecucion del Proyecto.

Los supuestos indicados en el parrafo anterior, asi como todas aquellas circunstancias que
se enmarquen en la definicion legal y jurisprudencial de fuerza mayor y caso fortuito, seran
asumidos con cargo al rubro contingente del presupuesto de Proyecto. En caso de no poder
pagarse con cargo a este rubro — por haberse agotado este o por no haber sido aceptada
la contingencia como fuerza mayor o caso fortuito -, los mayores costos que se generen
con ocasion a estas circunstancias seran asumidos por el Proyecto. Cualquier circunstancia
que sea considerada como fuerza mayor o caso fortuito debera ser aprobada por la gerencia
del Proyecto y avalada por la Interventoria, y seguir el procedimiento indicado en el Manual
Operativo 4.0 de Obras por Impuestos de la Agencia de Renovacion del Territorio — ART.

PARAGRAFO SEGUNDO: No se considerara causal de exoneracién de responsabilidad
para el contratista ninguna situacién asociada a la estructuracion ni al disefio del Proyecto,
teniendo en cuenta que, para la presentacion de su propuesta, el contratista tuvo acceso a
toda la informacién relevante acerca de la estructuracion y disefio del Proyecto. En este
sentido, el Oferente manifiesta que para la preparacion y presentacion de su propuesta ha
conocido y examinado en detalle, de acuerdo con su conocimiento experto, la totalidad de
la informacién y documentacion de caracter técnico, econémico y financiero que dio lugar
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a la estructuracion y disefio del Proyecto, y que la misma es adecuada y suficiente para la
ejecucion del Proyecto en las condiciones ofertadas sin que haya lugar a exoneraciéon de
responsabilidad por situaciones asociadas a la estructuracion y el disefio.

En caso de requerir complementacion y/o modificaciones y/o ajustes yo cambios a los
disefios y/o permisos ambientales y/o Plan de Manejo de Trafico, sera responsabilidad
unica del contratista, deberan estar incluidos en su oferta y por tanto no seran objeto de
pago adicional.

4.8 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El Proceso licitatorio se declarara cerrado en la fecha y hora indicadas en el cronograma
del proceso y en consecuencia solo se recibiran ofertas hasta dicho término, so pena de
rechazo, para ello se debe remitir la propuesta por medio fisico en las oficinas de Hidralpor.

Se entiende por hora de cierre, la hora oficial establecida por la Superintendencia de
Industria y Comercio tomada de la pagina www.sic.gov.co o http://horalegal.sic.gov.co/

Es responsabilidad del proponente cerciorarse del recibo de la oferta por parte de la Entidad
Contratante.

4.8.1 AUDIENCIA PRESENCIAL DE CIERRE

Se procedera en audiencia presencial, en las oficinas de Hidralpor a la verificaciéon de las
propuestas recibidas.

De todo lo ocurrido en la audiencia de cierre se elaborara un acta, la cual sera publicada en
la pagina web https://hidralpor.com.

Nota: Esta audiencia la presidira un representante de HIDROELECTRICA DEL ALTO
PORCE S.A.S. E.S.P. - HIDRALPOR S.A.S. E.S.P.

4.9 RETIRO DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito a los correos electronicos
obrasporimpuestos@hidralpor.com el desistimiento de su oferta antes del cierre del
proceso licitatorio, de esta manera no sera tenida en cuenta en la audiencia de cierre del
proceso.

A partir de la fecha y hora del cierre del proceso, no seran tenidos en cuenta los correos
electrénicos que envien los proponentes cuyo asunto sea el retiro, adicion o correccion de
Sus propuestas.

Las propuestas presentadas en forma extemporanea no seran tenidas en cuenta para la
evaluacion y posterior seleccion.
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410 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior,
deberan estar legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de
validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma
distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompanado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial y debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

4.10.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que
no haga parte de la Convencidon Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados provenientes de tales
Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacion de
los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos
los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado
de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste, por el de
una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia.

4.10.2 APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por
funcionario de un Estado parte de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la
abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en
La Haya del 5 de octubre de 1961, sdlo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo en que actua el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de
origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse
acompanada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual
debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

4.10.3 CONVALIDACION

Cuando se trate de un titulo de educacién superior otorgado por una institucion legalmente
autorizada en el pais de origen, el Ministerio de Educacion Nacional, realizara proceso de
reconocimiento sobre dicho titulo. Este reconocimiento permite adquirir los mismos efectos
académicos y legales en Colombia, que tienen los titulos otorgados por las instituciones de
educacioén superior colombianas.
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5 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

5.1 RESERVA

El proceso se encuentra sometido al régimen de contratacion privada, toda la informacién
que surja con ocasion de la evaluacion técnica, financiera y juridica no sera revelada a los
proponentes ni a terceros en ninguna fase del proceso, tampoco sera revelada la
informacién que se desprenda de este, ya sea las propuestas o los documentos producto
de verificacion y/o analisis de requisitos habilitantes, aclaracién, evaluacion y comparacién
de las propuestas. Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el articulo 61 del Cédigo
de Comercio y el articulo 18 de Ley 1712 de 2014, puesto que la documentacion e
informacion derivada de los procesos de seleccion, es considerada reservada al contener
informacion profesional, industrial, comercial y financiera de los interesados en el proceso,
razon por la cual no se podra acceder a su publicacion, ni divulgacion.

En ese sentido, no habra lugar a posteriores reclamaciones, toda vez que quienes
participan en el presente proceso licitatorio aceptan las condiciones aqui establecidas con
la sola presentaciéon de la propuesta.

5.2 COMITE EVALUADOR

El comité evaluador, sera designado por HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.AS.
E.S.P. y MINEROS ALUVIAL S.A.S., el cual estara conformado por un profesional técnico,
financiero y juridico

Dentro del informe de revision de requisitos habilitantes, el comité evaluador podra solicitar
aclaraciones y/o subsanaciones con el fin de generar una evaluacion objetiva.

Nota 1: El Comité evaluador tendra la funcién de evaluar las propuestas, en los
componentes técnico, judicial y financiero, y recomendara la propuesta mas favorable de
acuerdo con el orden de elegibilidad de la evaluacion.

Nota 2: Una vez evaluados los componentes técnico, juridico y financiero, y se dé el caso
de que dos 0 mas propuestas obtengan, al final igual puntaje, el Comité Evaluador podra
adjudicar a aquella que, dentro del analisis técnico y financiero, haya presentado la
alternativa mas favorable en términos de calidad, eficiencia, viabilidad econémica o
beneficio para el PROYECTO., dejando constancia motivada de dicha decisién en el
informe de evaluacién. Esta facultad tiene como fin asegurar una adjudicacion objetiva,
eficiente y alineada con el interés general del proceso.

5.3 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO,
TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes minimos de caracter juridico, técnico y
financiero establecidos en los presentes Términos de Referencia, no dara lugar a puntaje,
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pero habilitaran o no la propuesta, es decir, seran evaluados bajo el criterio de CUMPLE /
NO CUMPLE; de dicha revision se publicara el informe de requisitos habilitantes donde se
solicitara, en los casos que se permita, la subsanacién de los aspectos calificados como
NO CUMPLE - SUBSANAR; posteriormente, con la verificacién de los documentos
recibidos en el marco de la subsanacién, se publicara el informe final de requisitos
habilitantes en la pagina web https://hidralpor.com El Comité Evaluador, podra solicitar las
aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, sin que por ello pueda el
Proponente adicionar o modificar su propuesta.

5.4 PROPUESTA HABILITADA

Seran HABILES las Propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en
los Términos de Referencia y sus anexos.

Durante el término de evaluacion verificara los requisitos habilitantes que sean presentados
por los Proponentes dentro del plazo senalado en el Cronograma, término dentro del cual
el Comité Evaluador, podra solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que se
requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta.

5.5 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El proponente tiene la carga de presentar su oferta en forma integral, esto es, respondiendo
todos los aspectos de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la LICITACION PRIVADA
ABIERTA.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “informe inicial de evaluacién” que el
Contratante publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los
proponentes aclaren o aporten informacién o documentos tendientes a subsanar la
propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el
efecto se fije en el cronograma, las subsanaciones requeridas en archivo PDF o editable de
acuerdo con lo solicitado por el comité evaluador, al correo electrénico
obrasporimpuestos@hidralpor.com.

No seran tenidas en cuenta las subsanaciones recibidas de manera extemporanea ni las
enviadas a un correo electronico distinto al establecido en el presente numeral.

En el evento en que el comité evaluador no haya advertido la ausencia de un requisito
habilitante y, por ende, no lo haya requerido en el “informe de requisitos habilitantes”, podra
solicitar a los proponentes que alleguen los documentos, aclaraciones o explicaciones en
el término que para el efecto se fije en el requerimiento. Lo anterior se realizara por medio
de correo electrénico y si se considera necesario se ampliara el plazo por medio de adenda
para la entrega de los documentos o aclaraciones solicitados.
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Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje o
relacionados con la falta de capacidad no podran ser objeto de subsanacion, por lo que
deben ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentacion de
la oferta. Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacioén para habilitar la propuesta, o de
aclaracién o explicacion, los proponentes no podran modificar, adicionar o mejorar sus
ofertas.

Nota: Se hace la salvedad que, si bien los requisitos ponderables no son susceptibles de
subsanacion, si son objeto de aclaracion.

5.6 CAUSALES DE RECHAZO

HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.AS. E.S.P. - HIDRALPOR S.AS. E.S.P.
rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

a. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o

condiciones técnicas, juridicas y financieras exigidas.

Cuando el proponente, persona juridica, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente sea una entidad sin animo de lucro.

Cuando el proponente sea extranjero

Cuando el proponente sea una persona natural.

Cuando el proponente sea una figura asociativa (consorcio o/y uniones

temporales)

Cuando el valor total de la propuesta del proyecto no incluya IVA.

Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando la oferta econémica no se presente en pesos colombianos.

Cuando la propuesta se presente o se reciba extemporaneamente.

Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los

Términos de Referencia.

Si no se presenta el desglose de la oferta econdmica.

m. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta la oferta econémica y
la experiencia minima habilitante.

n. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta los requisitos
ponderables.

o. Si el valor de la oferta econémica o posterior a la correccién aritmética supera el
presupuesto estimado del proyecto.

p. Siel valor de la oferta econdmica o posterior a la correccién aritmética es menor
al valor minimo estimado del presupuesto del proyecto.

g. Cuando el proponente persona juridica, se encuentre incurso en las causales de
inhabilidades o incompatibilidad, establecidas por la Constitucién, la Ley y los
Términos de Referencia.

r. Cuando el proponente persona juridica, se encuentre incurso en alguna
prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

T oT@ ™meeoym
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

99.

Cuando la oferta econdmica esté incompleta o presenten enmiendas,
tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.

Cuando el proponente persona juridica 0 sus representantes se encuentre(n)
reportado(s) en el Boletin de responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.

Cuando el proponente persona juridica o sus representantes se encuentre(n)
reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
General de la Nacion.

Cuando el proponente, persona juridica o sus representantes, esté(n) reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o se encuentren coincidencia en listas
restrictivas o cautelares.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, de orden
juridico, financiero y técnico, el proponente no lo hiciere o subsane de manera
erronea o que con los soportes existentes no cumplan con los requisitos
habilitantes.

Cuando con la presentacion de aclaraciones o subsanaciones se modifique o
mejore la oferta.

Cuando se presente propuesta parcial, condicionada y/o alternativa.

Cuando los dictamenes financieros sean negativos, o se abstienen a presentar
el dictamen de los estados financieros, o no cumpla con los indicadores
financieros requeridos en la presente licitacion o el revisor fiscal se abstenga de
generar el dictamen, en los casos que aplique.

Cuando el oferente se encuentre obligado a tener Revisor Fiscal y no genere la
respectiva notificacion e inscripcion ante la Camara de Comercio, se considerara
no valido el dictamen a los estados financieros y generara causal de rechazo.
Cuando no se cumpla con alguno de los indicadores financieros definidos en los
presentes términos de referencia.

Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del
proceso o se le otorguen las facultades requeridas con posterioridad al cierre,
sin perjuicio de la ratificacion.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla
disposiciones legales.

Cuando el proponente de manera individual, se le hayan aplicado caducidades,
multas, sanciones, apremios, o, cualquier otra penalidad dentro de los ultimos
tres (3) anos anteriores a la entrega de la propuesta, por el incumplimiento total
o parcial en la ejecucion de contratos con empresas privadas y/ o entidades
publicas.

Cuando el oferente no aporte, modifique de forma sustancial, o sustituya los
anexos que permitan la calificacion objetiva de las ofertas presentadas.
Cuando se presenten certificaciones para acreditar la experiencia a las cuales
se les haya hecho efectivas las garantias por incumplimiento total o se les haya

aplicado la caducidad.
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hh.En el caso de presentar la propuesta a través de un apoderado y no se presente
el poder, o, el mismo no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para
ello segun los documentos de existencia y representacion de la persona juridica.

ii. No consignar o no ofrecer el valor de la suma global fija para la construccion de
obras o de alguno de los valores del Plan de manejo ambiental, social y SST,
Plan de manejo de transito (PMT) y de la caracterizacién vial, (si aplica).

ji- Modificar el valor o los valores establecidos en el presupuesto oficial para el Plan
de manejo ambiental, social y SST, Plan de manejo de transito (PMT) y de la
caracterizacion vial (Si aplica)

kk. No discriminar en la oferta econdmica el porcentaje del AlU en la forma como lo
establecen los Términos de Referencia.

Il. Sino se presenta la totalidad de los anexos que se soliciten para la presentacion
de la propuesta econdmica.

mm. Cuando el Proponente o alguno de sus integrantes, tenga relacién de
subordinacién (sea matriz o sea subordinada) de otra persona que presente
propuesta en la Licitacion directamente o participando a través de una figura
asociativa

nn. Si al presentarse se considera unico oferente o fue la Unica propuesta habilitada
y no obtiene como minimo el ochenta por ciento (80%) del puntaje de requisitos
ponderables.

0o. Cuando el Proponente no asista a la visita en la localizacion de obra, establecida
dentro de los requisitos habilitantes del presente documento. La asistencia sera
validada mediante el acta que se levante de dicho recorrido.

pp. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

5.7 METODOLOGIA, VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
HABILITADAS

Posteriormente a la verificaciéon de los requisitos habilitantes, se iniciara la evaluacion de
los requisitos ponderables.

Durante la revisién de los requisitos ponderables, en el caso de que el comité evaluador lo
considere necesario, podra solicitar aclaraciones sobre la informacion existente; en ningun
caso se permitira la modificacion o mejora de su oferta ya que esto se considerara causal
de rechazo.

Con la revision de la oferta econdmica, se rectificara los valores ofertados; en el caso en
que el comité evaluador evidencie errores aritméticos se procedera a la correccion de estos,
por lo que se tomara como oferta el valor final posterior a la correccion; no presentar el
desglose de la misma generara una causal de rechazo.

Posterior a la verificacion de los requisitos ponderables se generara el Informe de
evaluacion en el que consten los resultados de todas las propuestas estableciendo el orden
de elegibilidad de acuerdo con el proponente que haya obtenido el mayor puntaje.
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El comité evaluador, informara al contribuyente, el orden de elegibilidad y recomendara la
aceptacion de la oferta del proponente que ocupo el primer puesto, es decir, el que obtuvo
el mayor puntaje dentro del informe definitivo de requisitos ponderables. Dicha
recomendacion no obliga al contribuyente a elegir al contratista recomendado. Tras evaluar
la propuesta del comité evaluador, el contribuyente instruira al Patrimonio Autbnomo para
la celebracién del contrato.

5.8 TRASLADO DE LAS EVALUACIONES

Los informes de evaluacion seran publicados en la pagina web https://hidralpor.com, en los
tiempos establecidos en el cronograma, y dentro de los términos los interesados podran
presentar observaciones por medio del correo electronico
obrasporimpuestos@hidralpor.com y sera resuelta cualquier inquietud por el mismo medio;
observaciones presentadas fuera de tiempo o por otro medio, no seran tenidas en cuenta 'y
no habra lugar a cualquier reclamacion.

5.9 CRITERIOS DE DESEMPATE

Una vez evaluados los requisitos ponderables, en caso de presentarse un empate entre
dos o mas proponentes, los contribuyentes decidiran a partir de una revision donde prime
el proceso constructivo y la globalidad técnica, econdémica y financiera, quien debera ser el
oferente que desarrolle la obra.

5.10 SELECCION DE UNICO PROPONENTE Y ACEPTACION DE LA OFERTA

Si luego de la verificacion de los requisitos habilitantes sélo uno de los proponentes resulta
habilitado o se presentd un unico Proponente, se continuara con la evaluacién de la oferta
respecto de los factores ponderables, para que la oferta pueda ser seleccionada debera
cumplir con el ochenta por ciento (80%) del puntaje solicitado en los requisitos
ponderables, de no ser asi, se considerara causal de rechazo.

5.11 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTO O FALLIDO DE LA LPA

a) Cuando no se presenten propuestas.

b) Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos,
técnicos, financieros y de experiencia previstos en estos Términos de Referencia.

¢) Cuando existan causales de rechazo que inhabiliten o impidan la seleccién de todos
los oferentes.

d) Cuando el contribuyente no acoja la recomendacién dada por el comité evaluador
respecto al orden de elegibilidad por razones juridicas, financieras o técnicas se
cuenta con dos opciones. La primera, es que se da la declaratoria fallido del
proceso, caso en el cual, debera motivar su decision. La segunda opcion, es que los
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contribuyentes pueden elegir a otro oferente en la recomendacién dada por el comité
técnico.

e) Cuando siendo un unico oferente, no cumpla el porcentaje minimo, establecido en
el acapite de seleccién de unico oferente.

En cualquiera de los eventos anteriores, se dara a conocer la decision, mediante el
mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia.

5.12 SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA LICITACION

HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. - HIDRALPOR S.AS. E.S.P. se
reservan el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del proceso la
LICITACION PRIVADA ABIERTA que se halle en curso, inclusive antes de la firma del
contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal
de la misma o por decisién unilateral de HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S.
E.S.P. - HIDRALPOR S.A.S. E.S.P. La suspension o terminacién en cualquier momento no
acarreara ninguna indemnizacién o responsabilidad.

5.13 MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE ACEPTACION DE OFERTA

HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. - HIDRALPOR S.A.S. E.S.P., podra
modificar o revocar el acta de aceptacién de la oferta, si dentro del plazo comprendido entre
la aceptacién y la suscripcion del contrato, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad
del proponente seleccionado, si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, si
existiera una causal de rechazo que no se haya divisado dentro del proceso de evaluacién
o si dentro de la verificacion de vinculacion SARLAFT se presentare cualquier tipo de alerta
que puedan afectar la imagen y el buen nombre del patrimonio autbnomo y de la entidad
contratante.

Asi mismo: (i) la no constitucién de las pdlizas de cumplimiento y las demas exigidas en el
Contrato, dentro del término establecido; (ii) la no presentacion o la presentacion incompleta
de las hojas de vida junto con los soportes del personal minimo requerido daran como
consecuencia, la notificacion a la aseguradora de la circunstancia. En caso de presentarse
cualquiera de estas situaciones, se revocara el acta de aceptacion de la oferta y se aceptara
la oferta del proponente que haya quedado en el segundo orden de elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, se dara a conocer la decision, mediante el
mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia.
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6 REQUISITOS HABILITANTES

6.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Con la propuesta se deberan cumplir los siguientes requisitos y allegar los documentos
sefalados a continuacion, con los cuales se acreditara la capacidad juridica del proponente:

6.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacion se debe diligenciar conforme al Anexo No. 2 (Carta de
presentaciéon de la propuesta), que hace parte integral de los presentes términos de
referencia, suscrita por el proponente y/o su representante legal, indicando su nombre y
documento de identidad.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir los datos
del proponente incluyendo el correo electrénico y niumero de celular, a fin de que el
Contratante surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion
juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la legislaciéon privada, asi como el origen
licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecucion del contrato.

Como parte de su propuesta el proponente declarara su compromiso de cumplir la totalidad
de las obligaciones establecidas en el contrato que se le adjudique y sus anexos técnicos
y operativos, mediante la suscripcion y presentacion de la Carta Presentacion de la Oferta.

6.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA'Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR
LA CAMARA DE COMERCIO

La persona juridica que se presente de manera individual debera acreditar su existencia y
representacion legal, aportando el certificado expedido por la autoridad competente
correspondiente, en el cual, se verificara:

¢ Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra
ser mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre
del plazo del presente proceso.

o Objeto social: Debera estar directamente relacionado con el objeto a contratar o
contemplar las actividades que guarden relacién con el mismo.

e Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion
legal deberan habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato
que se derive del presente proceso de seleccion en caso de resultar favorecido con
la aceptacion de la oferta, asi como para comprometer a la sociedad.

e Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado
expedido por la Camara de Comercio se desprenda que el representante legal tiene
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restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la
misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual, el érgano competente lo
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser
seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en
los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Dicha
autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso
de seleccién. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento dentro del término requerido por la entidad, o la acreditacion de la misma
con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar
la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

¢ Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y
debidamente registrada en Colombia.

e Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida, minimo
con tres (3) afios de antelacién al cierre de la presente LICITACION PRIVADA
ABIERTA.

e Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del
contrato y cinco (5) afios mas.

¢ Nombramiento de Revisor Fiscal, en caso de que proceda.

6.1.3 APODERADOS

Cuando el oferente actue a través de un representante o apoderado debera acreditar,
mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado esta
expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo.

El proponente debera anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se
confieran al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para
actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del Contrato, y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de
éste. Comunicaciones que no vengan expresamente suscritas por parte del representante
legal o apoderado no seran validas.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera
estar facultado para representar al proponente, a efectos de adelantar en su nombre de
manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el Contrato en nombre y representacion del
adjudicatario. En caso de que el poder no se encuentre suscrito por quien tenga facultades
para ello segun los documentos de existencia y representacion de la persona juridica, la
Oferta sera RECHAZADA.
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6.1.4 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

El proponente debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario — RUT, el cual,
debera tener actualizada su actividad econémica de acuerdo con la nueva clasificacion de
cédigo ClIU y que correspondan al objeto del contrato. (El certificado debe tener fecha de
emisién menor a treinta dias con respecto a la fecha de presentacién de la propuesta).

6.1.5 DECLARACION DE RENTA

El proponente debera presentar la Declaracion de Renta del afio gravable inmediatamente
anterior, emitida por la Dian., coincidente con los balances presentados.

6.1.6 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

Como quiera que el régimen juridico aplicable a la presente contratacion es del derecho
privado, resulta necesario precisar que este requisito no es exigible, sino que se utilizara
como medio de verificaciéon de la informacion presentada por el proponente respecto de la
experiencia, capacidad juridica, capacidad financiera y capacidad de organizacion,
informacién que también se obtiene de los documentos exigidos en los términos de
referencia, es por ello que en aras de hacer mas agil la evaluacién de las ofertas, el
proponente que cuente con dicho documento podra presentarlo y este debera estar
actualizado de conformidad con la informacién técnica y financiera presentada por el
proponente.

6.1.7 MULTAS Y SANCIONES

Multas y sanciones; los proponentes deberan manifestar expresamente que no han sido
multados o sancionados directamente, durante los tres (3) afios anteriores al cierre del
proceso, por el incumplimiento en la ejecucién de contratos, con empresas privadas o
entidades publicas. Esta situacion sera verificada en el Registro Unico de Proponentes, de
aquellos oferentes que cuenten con el mencionado registro, el cual debera tener una
vigencia no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de presentacién de
la propuesta.

En todo caso, el proponente debera allegar una declaracion juramentada Anexo No. 13
(Formato de declaracion juramentada multas, sanciones y apremios) declarando si se le
han impuesto o no caducidades, multas, sanciones, apremios, o, cualquier otra penalidad
dentro de los ultimos tres (03) anos anteriores a la entrega de la propuesta.

En el evento de que hayan sido aplicadas sanciones por incumplimiento total o parcial de
un contrato desarrollado con entidades publicas o privadas en los ultimos tres (3) afios, la
propuesta sera RECHAZADA.
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6.1.8 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de
seleccion, con el pago de los aportes parafiscales generados de la ndmina de sus
empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Ver Anexo No. 4

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad
social, por no tener personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad
de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por
pagar CREE si aplica o el que corresponda, debera declarar esta circunstancia bajo la
gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los
empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el
revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por
estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

Lo anterior de acuerdo con los plazos establecidos en el Decreto 1990 de 2016. De no ser
adjuntado el soporte del pago de los aportes dentro de la propuesta, el mismo podra ser
subsanado, hasta la fecha maxima de subsanacién establecida en el cronograma, so pena
de rechazo de la propuesta.

6.1.9 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantia de
seriedad de la propuesta expedida por una Compafia de Seguros legalmente establecida
y autorizada para funcionar y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a
favor de entidades particulares, asi:

1) Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los
perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento.

2) Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto estimado.

3) Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de NOVENTA (90) dias
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga
del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha del cierre.

4) Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO CAMPAMENTO ANORI ETAPA I.
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5) Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del
proponente como figura en el documento de identidad y/o como figura en el certificado
de existencia y representacion legal.

6) La garantia debe acompanarse con el recibo de pago o el certificado de no expiracién
por falta de pago, expedido por la aseguradora. Este requisito sélo podra subsanarse
hasta maximo el plazo concedido para la subsanacién, so pena del rechazo de la oferta.

7) El objeto de la garantia debera corresponder al objeto del presente proceso de seleccion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y
que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la
poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los
términos de referencia y sus respectivas adendas.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira la indemnizacion derivada del incumplimiento
del ofrecimiento, en los siguientes eventos, asi:

a. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el
plazo para la aceptacién de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado,
siempre que tal prérroga sea inferior a noventa (90) dias calendario.

b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de
las ofertas.

c. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Nota: Si la garantia no se constituye en los términos sefialados, el contratante, dentro del
término de evaluacion de las propuestas, requerira por escrito al proponente para que,
dentro del término que se establezca, presente el documento aclarado; si el proponente no
lo presenta oportunamente y en la forma debida, el Patrimonio Auténomo se abstendra de
evaluar la propuesta y se tendra como no habilitada. La no presentacion de la garantia de
seriedad en la oferta sera causal de rechazo.

6.1.10 FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA

El proponente debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras, en
caso de que el proponente sea persona juridica se debera cumplir este requisito por parte
del representante legal. En caso de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia.
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6.1.11 ANTECEDENTES VIGENTES A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO
LICITATORIO

6.1.11.1 CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

El Oferente debera presentar los Certificados de Responsabilidad Fiscal emitido por la
Contraloria General de la Republica. En caso de que el proponente sea persona juridica se
debera cumplir este requisito por parte del proponente y del representante legal, en el cual
se indique que no se encuentra(n) reportado(s).

Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

6.1.11.2 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION

Se debe adjuntar Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria
General de la Nacion, del representante legal de la persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
General de la Nacion.

Dicho certificado debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

6.1.11.3 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL

Se debe adjuntar Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policia Nacional,
del representante legal en caso de persona juridica, si se presentaren antecedentes
judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de
interdiccidon de derechos y funciones publicas, la oferta sera rechazada.

Dicho certificado debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

6.1.11.4 CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL

El proponente debera adjuntar Certificado de Medidas Correctivas expedido por la Policia
Nacional, del representante legal en caso de persona juridica.

Si se evidencia algun registro del proponente o de su representante legal dentro de la
pagina web -Registro Nacional de Medidas Correctivas- (RNMC), el proponente podra
remitir el, paz y salvo expedido por la Entidad que registré la medida, con una vigencia no
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mayor a 30 dias, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, con el
proposito que el comité evaluador verifique el cumplimiento de la mencionada sancion. So
pena del rechazo de la oferta. '

Dicho certificado debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

6.1.12 LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran
encontrarse reportados en el Sistema de Administraciéon del Riesgo de Lavado de Activos
y de la Financiacioén del Terrorismo — SARLAFT. En consecuencia, debera presentar junto
a su oferta el Anexo No. 5 (Autorizacion para el tratamiento de datos personales), con el
cual otorga cada uno de los proponentes ya sea que participen en su calidad de personas
juridicas, naturales, a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en los términos legalmente
establecidos, realice la recoleccion, almacenamiento, uso, circulacion, supresion,
verificacion y cruces en portales y listas restrictivas y cautelares y en todas las actividades
requeridas por el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

De no presentarse el anexo, se entendera que con la presentacién de la propuesta otorga
la autorizacién para realizar esta verificacion.

6.1.13 FORMATO DE CERTIFICACION DE PREVENCION DEL LAVADO ACTIVOS Y
DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente debera diligenciar junto con su propuesta el Anexo No. 7 (Formato de
certificacion de prevencion del lavado activos y de la financiacion del terrorismo), solo es
obligatorio para las contrapartes que por normas legales estdn obligadas a adoptar
sistemas de prevencién del LA/FT, lo anterior, de conformidad con lo establecido con la
Circular Externa 100-000005 del 17 de junio de 2014, estan obligados a adoptar el sistema
aquellas sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que al 31 de
diciembre registren ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 SMLMV.

6.1.14 ABONO DE LA PROPUESTA

En la carta de presentacion de la propuesta debera indicarse el aval de la propuesta por
parte de un Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias, dicho documento debera estar
firmado por el profesional indicado.

" Concepto 342891 de 2021 Departamento Administrativo de la Funcién Publica
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AVAL

Se debera adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadania, fotocopia de la tarjeta profesional
de quien avala la propuesta y certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por
el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia,
respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion.

Nota: Cuando el Proponente, tenga la condicion de Ingeniero Civil o Ingeniero de
Transporte y Vias, no sera necesario el aval de otra persona con igual profesion.

6.1.15 CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar
certificacion expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad
andénima cerrada o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible para las sociedades andénimas.

NOTA 1: Los proponentes extranjeros deberan certificar activos en Colombia de, por lo
menos, el 100% del valor de su oferta. En caso contrario, la oferta sera rechazada.

6.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Con la propuesta se deberan cumplir los siguientes requisitos y allegar los documentos
sefialados a continuacion, con los cuales se acreditara la capacidad financiera del
proponente: Los proponentes deben presentar sus respectivos estados financieros.

Los estados financieros entregados deberan estar acorde con lo preceptuado por el Decreto
3022 de 2013. Norma de aplicacién de NIIF en Colombia.

6.2.1 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

A efectos de evaluar los indicadores de capacidad financiera y organizacional, los estados
financieros deben contener:

e Balance General: Activo corriente, Activo no corriente, activo total, pasivo corriente,
pasivo no corriente, pasivo total y patrimonio.
o Estado de Resultados: Utilidad Operacional y Gastos de Intereses

Los proponentes deben presentar el Balance General y Estado de Resultados con corte al
31 de diciembre de 2024, debidamente firmados por el Representante Legal, Contador
Publico y revisor fiscal, cuando aplique; bajo cuya responsabilidad se hubieren elaborado,
segun lo establecido en el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

Los oferentes deben presentar sus estados financieros en pesos colombianos. Si los
valores de los estados financieros estan expresados originalmente en dodlares de los
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Estados Unidos de América, el proponente y la entidad contratante tendran en cuenta la
TRM vigente certificada por la superintendencia de Colombia de la fecha de expedicion de
los estados financieros. Para el efecto, el proponente y la Entidad contratante tendran en
cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.

Nota 1: Los documentos que seran tenidos en cuenta para la evaluacion de requisitos de
capacidad financiera son los mencionados en este capitulo; se recuerda que el RUP de
acuerdo con lo estipulado en los presentes TDR no es un requisito exigible, remitirse al
numeral de registro unico de proponentes de estos.

6.2.2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberan presentar junto al balance y estado de resultados, las notas explicativas de los
estados financieros especificando los gastos de intereses.

Nota: Se deben entregar de manera desagregada el item de gastos financieros, con el fin
de evidenciar los gastos de intereses individualmente.

6.2.3 CERTIFICACION Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El documento mediante el cual el representante legal o persona natural y el contador
certifican que los estados financieros cumplen con lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley
222 de 1995, suscrito adicionalmente por el revisor fiscal que los dictamina en cumplimiento
del articulo 38 ibidem.

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, quien certifica
los estados financieros, no puede dictaminar los mismos.
Los estados financieros deben ser dictaminados por el revisor fiscal; si el ente no se
encuentra obligado a tener revisor fiscal, seran dictaminados por un contador publico
independiente. Circular Externa 030 de junio 1998 J.C.C.

Ahora bien, de conformidad con el Paragrafo 2, del articulo 13 de la Ley 43 de 1990
establece:

“Seréa obligatorio tener Revisor fiscal en todas las sociedades comerciales,
de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior* sean o excedan el equivalente a 5.000 SMMLV
y/o cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del afio 2024 sean o excedan
al equivalente a 3.000 SMMLV (Ley 43 de 1990).”

*Se hace referencia al corte 31 de diciembre de 2024.

Por lo anterior, si el oferente se encuentra obligado a tener revisor fiscal y no genero la
respectiva notificacion y suscripcion ante la cdmara de comercio, se considerara no valido

el dictamen a los estados financieros y generara una causal de rechazo.
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El dictamen a los estados financieros sera analizado y verificado, asi:

e Dictamen Limpio: Se acepta.

¢ Dictamen con Salvedades: Se acepta, cuando las salvedades no tengan relacién
directa con la informacion requerida para calcular los Indicadores de capacidad
Financiera y Administrativa.

¢ Dictamen Negativo: No se acepta y genera rechazo de la propuesta.

¢ Abstencion de Dictamen: No se acepta y genera rechazo de la propuesta.

Nota : Para las empresas que estén exceptuadas de contar con Revisor fiscal, teniendo en
cuenta normatividad especial, deben suministrar los estatutos y el informe de la auditoria
financiera del ente de control segun el nivel al que esté adscrito, el cual contenga la auditoria
financiera respectiva, del ano inmediatamente anterior. En este sentido, los estatutos
deberan indicar en el titulo de control fiscal y control interno, la entidad que ejerce esta
funcion.

6.2.4 FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Se debera presentar la tarjeta Profesional y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios
emitido por la Junta Central de Contadores de los profesionales (Contador Publico - Revisor
Fiscal, en caso de aplicar y/o contador publico independiente cuando fuere el caso) que
certifican y dictaminan los estados financieros.

El Certificado de Antecedentes Disciplinarios, debera tener fecha de expedicidon no superior
a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la etapa de recibo de propuestas.

6.2.5 INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTES NACIONALES Y
EXTRANJEROS

Los indices financieros que se verificaran en el presente proceso de seleccién son:

INDICADORES FINANCIEROS NO MIPYME

INDICADOR CRITERIO FORMULA

(Ecuacion)
indice de liquidez Mayor o igual a =2 1,2 Activo Corriente
Pasivo Corriente

(Ecuacion)

Nivel de endeudamiento | Menor o igual a < 50% Pasivo Total

Activo Total

. . _ (Ecuacion)

Capital de trabajo CT=(AC-PC)2CTd |1 4ivo Corriente — Pasivo Corriente
Patrimonio Neto Mayor o igual =2 70% (PE) Activo total — Pasivo Total
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Rentabilidad del _ Utilidad neta
Patrimonio (ROE) ROE >=0 Patrimonio
Rentabilidad del Activo _ Utilidad neta
(ROA) ROA>=0 Activo total

Nota: Los indicadores corresponderan a la informacién contable del ano 2024

indice de Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Nivel de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de
financiacién (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento,
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Capital de trabajo

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=(AC-PC)=CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (requerido) (CTd): 30% del PE

6.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Con la propuesta se deberan cumplir los siguientes requisitos y allegar los documentos
sefalados a continuacion, con los cuales se acreditara la capacidad técnica del proponente:

6.3.1 EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

Acreditar en minimo uno (1) y maximo dos (2) contratos ejecutados con entidades estatales
y/o concesiones viales en el territorio nacional y que se encuentren terminados y liquidados
dentro de los ultimos diez (10) afos, contados entre la fecha de finalizacion del contrato y
la fecha de apertura del proceso de licitacién, que tengan por objeto o contengan dentro de
su alcance:

“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE
VIAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS” NO SE ACEPTAN VIAS URBANAS.

En los contratos indicados anteriormente, se deben cumplir las siguientes exigencias:
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A. Los contratos validos aportados deberan sumar un valor igual o superior al
trescientos por ciento (300%) el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (P.E.) del
presente proceso de seleccion, expresado en SMMLV del aio 2025.

B. Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia minima deberan
demostrar la intervencion de estructura en pavimento flexible y movimientos de
tierra.

C. Los contratos validos deben cumplir minimo con las siguientes cantidades
ejecutadas de obra. Es importante resaltar que se deben de cumplir las cuatro
actividades. No es valido cumplir 3, 2 o 1 actividades:

CANTIDAD MINIMA
ACTIVIDAD EJECUTADA
1. Mezcla asfaltica. 5.000 m3
2. Subbase y/o base 52,500 m3
granular

3. Concre'to para muros, 1.700 m3

alcantarillas, cunetas
4.'Con'struc0|on de vias 12 km de calzada sencilla
primarias o secundarias

En caso de no cumplir en su totalidad con las cantidades descritas en la tabla anterior, el
oferente queda inhabilitado para continuar en el proceso.

Para el presente proceso se entiende por:

Proyectos de construccion: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento
o armado de algun tipo de infraestructura de transporte.

Nota 1: Si algun contrato aportado como experiencia se ejecutd bajo una figura asociativa,
el valor y las cantidades de ese contrato se debera afectar por el porcentaje de participacion
que tuvo el Contratista en la figura asociativa.

Nota 2: Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia minima deberan
haber sido ejecutados directamente por el oferente o como integrante de una figura
asociativa, y en territorio nacional de Colombia. Solo sera tenida en cuenta la experiencia
aportada que una empresa sucursal o subordinada haya obtenido particularmente y no se
podra transferir o invocar los méritos de otras subsidiarias ni de la casa matriz cuando este
sea su naturaleza juridica.

Nota 3: No seran tenidos en cuenta subcontratos de obra publica suscritos entre
particulares excepto los efectuados como contratista de construccién en contratos de
concesion.

Pagina 53 de 77



Nota 4: Para los subcontratos de proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra
en cuenta la experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra
de infraestructura de transporte y que dicha etapa se encuentre terminada, lo cual debera
demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la
experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracién y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Nota 5: La experiencia minima requerida se debera acreditar con el diligenciamiento del
Anexo No. 6 (Experiencia requerida), el cual debe ser firmado por el representante legal
o apoderado del Proponente del oferente individual.

Nota 6: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia, un nimero
mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, el comité evaluador solo verificara
aquellos contratos que se encuentren enlistados en el Anexo No. 6 (Experiencia
requerida) hasta cumplir con la cantidad solicitada en orden consecutivo.

Nota 7: En caso de que no se aporte el Anexo No. 6 (Experiencia requerida), y se anexe
documentacion de un numero de contratos mayor al requerido o al maximo permitido, solo
se verificaran los tres (3) contratos de mayor valor.

Nota 8: La certificacion la debe aportar el administrador del corredor vial.

6.3.1.1 EXCLUSIONES PARA LA EXPERIENCIA MIiNIMA

Para el presente proceso se excluyen los contratos de obra que se hayan limitado unica
y exclusivamente a:

a. Vias urbanas y/o

b. Alamedas, ciclo rutas, y/o

c. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u
obras deamoblamientos en carreteras, y/o

d. Mantenimiento rutinario y/o mantenimiento de vias en afirmado y/o mejoramiento

devias en afirmado, y/o

Mantenimiento periddico, tales como parcheos, bacheos, sello de fisuras,

desmonte y limpieza y/o

Puentes peatonales y/o sus accesos y/o

Puentes vehiculares y/o

Puentes férreos y/o sus accesos y/o

Pontones y/o bateas y/o box coulvert y/o

Vias férreas y/o

Obras de sefializacion y/o

Obras en franjas y/o zonas de seguridad del aeropuerto.

®

—FToTe

Adicionalmente, para efectos de la acreditacion de experiencia:

e NO SE ACEPTARAN SUBCONTRATOS, SALVO AQUELLOS CERTIFICADOS
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE PRINCIPAL.

Pagina 54 de 77



e NO SE ACEPTARAN LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y/O ARENAS
ASFALTO Y/O LECHADA ASFALTICADA COMO CONCRETOS ASFALTICOS.

e NO SE ACEPTARAN PAVIMENTOS ARTICULADOS O RIGIDOS.

e NO SE ACEPTARAN CONTRATOS DE ADMINISTRACION VIAL.

6.3.2 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

Para acreditar la experiencia, el proponente debera adjuntar como minimo acta de
liquidacion y/o acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo expedida por la
entidad contratante, documentacion que debe contener como minimo la siguiente
informacién:

Identificacién del contrato.

Contratante: Razon social y NIT.

Contratista: Razén social y NIT.

Objeto, alcance u obligaciones.

Plazo de ejecucion.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Valor del contrato y valor ejecutado.

Otrosies y modificaciones contractuales.

Porcentaje (%) de participacién en caso de consorcios o uniones temporales.
Principales actividades ejecutadas, donde se discriminen claramente las actividades
solicitadas para la acreditacién de la experiencia minima.

Volumenes y longitudes establecidas en la tabla de criterios de experiencia
cantidades de obra minimas ejecutadas.

m. Nombre y cargo de la persona que expide el documento. Deberan ser suscritos por
el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello.

XU T@meo0Te

El Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el
contratante, el contratista o el Interventor, segun corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la
acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A. Acta de liquidacion
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.
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D. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, la experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

En caso de que en el documento expedido por el Contratante no se desglose y presente
por separado el IVA, o no se precise si el valor FINAL del Contrato incluye o no el IVA, se
entendera que esta incluido.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion,
el Proponente podra anexar contrato y otrosies (si aplica) acompanados de acta de entrega
y recibo final, y/o de recibo definitivo, y/o de terminacion, y/o final, documentos que deberan
venir suscritos segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la
entidad contratante y el contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos
soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del
interesado haya sido como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones,
entendidas como:

a. Cualquier certificacion expedida por el proponente para acreditar su propia
experiencia.

b. Cualquier certificacién expedida por figuras asociativas en la que el Proponente o
los integrantes de esta hayan hecho parte.

No obstante, se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el
proponente y de solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes
para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida,
ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién
de la experiencia que se pretende acreditar.

Adicional a lo anterior, el proponente debera cumplir con los siguientes apartes:

e No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el
proponente o por los miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de
sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas o de sus
socios 0 accionistas y/o beneficiarios finales. La experiencia que se pretenda
acreditar debera ser directa.
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No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos, es decir,
no se aceptaran certificaciones a los cuales se les haya hecho efectivas las
garantias por incumplimiento total o se les haya aplicado la caducidad.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, la experiencia se admitira para
el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se
efectuara de acuerdo con el valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha
de terminacion, de acuerdo con el valor del salario minimo colombiano vigente para
dicha fecha.

Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica
ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de
los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

- Cuando la figura asociativa en la que se ejecutd el contrato fue en union
temporal, se debe anexar el acta de conformacion donde se establecieron
las actividades a desarrollar, ejecutadas por cada uno de los integrantes y
se constatara que la experiencia que desea acreditar fue realizada por el
proponente y en qué porcentaje (de acuerdo a su porcentaje de
participacién); en cuanto al valor del contrato se vera afectado directamente
por el porcentaje de participacion del oferente en la ejecucién del contrato.

- Si la ejecuciéon del contrato se realizé por medio de un consorcio, la
experiencia a acreditar sera calculada por el porcentaje de participacion del
oferente en la ejecucion.

Cuando en la revision del Anexo No. 6 (Experiencia requerida) se encuentren
errores de trascripcion en cifras, en fechas, en nimeros o en letras, prevalecera la
informacion contenida en los documentos presentados que soportan la verificacion
de este.

HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE E.S.P S.A.S. se reserva el derecho de
verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la informacion
aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir
para ello a las personas, empresas o entidades contratantes.

Las personas que objeten la experiencia de algun otro proponente deberan aportar
los documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente
efectuar manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los
demas oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales
manifestaciones. Cabe agregar que la entidad propende a garantizar el principio
constitucional de la buena fe.

El Anexo No. 6 (Experiencia minima requerida) debera allegarlo en formato Excel
y PDF, cuando exista diferencia entre la informacion relacionada y la consagrada en
el formato de Excel, prevalecera la informacion consignada en el PDF.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afo).
No obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditaciéon de
experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara para efectos de evaluacion
de la fecha de iniciacion el primer dia del mes.
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Para efectos de evaluacion de la Fecha de Iniciacion de la ejecucion de los
contratos, la entidad no validara la Fecha de Suscripcidn del Contrato como Fecha
de Iniciacion, salvo en los casos que en la documentacién valida para acreditar
experiencia se evidencie que la Fecha de Iniciacion del contrato corresponde a la
misma de Suscripcién del Contrato.

o Lafechade terminacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y aio).
No obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditacion de
experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara para efectos de evaluacion
de la fecha de terminacién el ultimo dia del mes.

Para efectos de evaluacién de la Fecha de Terminacion de la ejecucién de los
contratos, la entidad validara la Fecha de Entrega y/o Recibo Final y/o Fecha del
Acta Final y/o Fecha de Liquidacién como Fecha de Terminacion.

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
proponente para acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

e Acta de liquidacion.

e Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

e Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

e Acta de inicio o la orden de inicio de contrato de obra.

e Contrato de obra.

Si el contrato aportado como experiencia se ejecutd bajo una figura asociativa, el valor de
ese contrato se debera afectar por el porcentaje de participacion que tuvo el Contratista en
la figura asociativa.

6.3.3 PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO

El proponente SELECCIONADO debera presentar dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la comunicaciéon de la aceptacion de la oferta, el personal minimo que se
encuentra relacionado en el Anexo No. 9 (Personal minimo requerido), el cual es de
caracter obligatorio en el proyecto. La no presentacion o la presentacion incompleta de las
hojas de vida junto con los soportes del personal minimo requerido daran como
consecuencia, la notificacién a la aseguradora de la circunstancia y el cobro de la garantia
de seriedad de la oferta. En caso de presentarse esta situacion, se revocara el acta de
aceptaciéon de la oferta y se aceptara la oferta del proponente que haya quedado en el
segundo orden de elegibilidad.

Luego de revisar la informacién allegada por EL PROPONENTE seleccionado, LA
GERENCIA solicitara por una unica vez la subsanacién de los perfiles minimos requeridos
y EL PROPONENTE contara con tres (3) dias habiles para realizarlo. Este plazo no sera

prorrogable.
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Con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, el proponente manifiesta bajo
la_gravedad del juramento que en caso de que su oferta llegue a ser aceptada, cuenta
con el personal minimo requerido descrito en el Anexo 9, y que se compromete a presentar
las hojas de vida junto con los soportes académicos y de experiencia dentro del término
antes sefialado.

Para efectos de la verificacion de los profesionales, el proponente seleccionado debera
adjuntar los siguientes soportes:

1. Se debera presentar los certificados, actas de grado, diplomas, copia de la cédula
de ciudadania, y demas documentos con el cual se acredite los estudios y perfil
profesional solicitados.

2. Tratandose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta profesional, se
debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafara del Certificado de
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, igualmente, en los casos que conforme a
la ley aplique.

3. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto, que deben
ser expedidas por la Entidad contratante (entendida como aquella entidad de
derecho publico o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) o por el
Contratante (sea ésta una persona natural o juridica que contraté los servicios del
profesional) y en ellas se debe evidenciar el cargo y/o funciones, asi como la fecha
de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades desarrolladas por el
profesional.

Nota 1: Se aceptaran certificaciones para la acreditacion de la experiencia del personal
minimo expedidas por el mismo oferente, las cuales deberan venir acompafadas del
contrato original del proyecto ejecutado en el que el profesional participd, asi como el
contrato laboral o de prestacidn de servicios y planilla integrada de liquidacion de aportes a
seguridad social y parafiscales, que vinculen al profesional o técnico con la empresa
certificadora.

Nota 2: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del
juramento. No obstante, Hidralpor se reserva el derecho de verificar la informacion que
requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o
aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las
aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Con la presentacion de la propuesta el Proponente garantiza que cuenta con el personal,
los perfiles y dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los
mantendra durante la ejecucién del mismo, de modo que, para la elaboracion de su oferta
econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas aquel que el
oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato por lo tanto, no habra
lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucion del contrato dentro del valor de propuesta, por
cuanto, no se reconoceran valores adicionales por tal concepto.
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Las dedicaciones del personal minimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicacion
consignadas en el Anexo 9 no son modificables.

El Gerente se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales durante el
contrato en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo
necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la presente Licitacion
Privada Abierta por estar vinculados a otros proyectos o que considere al profesional como
no idéneo, incapaz o perjudicial en cualquier forma para el desarrollo normal de los trabajos;
los profesionales que puedan llegar a suplir las diferentes posiciones deberan cumplir con
las mismas o mejores calidades que las contempladas en el anexo de personal minimo.

La Gerencia, aprobara la vinculacién de las personas que conforman el equipo de trabajo
0, en su defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los
cinco (5) dias Habiles siguientes a su presentacion. En caso de que se presenten
observaciones respecto de los profesionales presentados, el proponente seleccionado
debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacién. Por su parte, la Entidad
contratante dispondra de tres (3) dias habiles, a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacién respectiva.

El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva la pdliza de cumplimiento.

El personal minimo propuesto por el contratista y aprobado por la gerencia, no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo
cual debera presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la
justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse
por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Términos de Referencia. Los
otros empleados asignados al proyecto serdn nombrados y removidos por el Contratista
seleccionado. Este se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento
de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales
de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el contratista no tiene caracter
oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en
el codigo sustantivo del trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias.
Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al contratante y éste no asume
responsabilidad ni solidaridad alguna.

La incorporacion de recursos del Contratista seleccionado estara acorde con las
necesidades que vaya demandando el inicio de la ejecucion del proyecto. Durante la
ejecucion del contrato, la utilizacién de los recursos del el Contratista seleccionado sera
coherente con el desarrollo del proyecto. En el caso de requerirse durante la ejecucion del
contrato un especialista diferente a los previstos en estos términos de referencia, previo a
su vinculacién en la obra, el Contratista debera suministrar a la Interventoria, la hoja de vida
con sus respectivas certificaciones y diplomas que acrediten su idoneidad y experiencia
para el cargo que ocupara en la obra.
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6.3.3.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea valida una vez celebrado el contrato:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pénsum
académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo
profesional o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan
durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicién de la Ley 1955 de 2019 o con
posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacion de
materias contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos,
dependiendo de la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia
profesional de su equipo de trabajo:

i. El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043
de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de
practica profesional;

i. El certificado de terminacion o aprobacién del pénsum académico.

iii. En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contara la
experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el
cual debe ser aportado.

iv.  La contabilizacion de la experiencia se realizara en afnos. En caso de que el afio no
esté completo se realizara la conversion de meses o dias a afos.

v.  Sin perjuicio de lo anterior, para profesiones que cuenten con una reglamentacién
especial de tipo legal o reglamentario, la experiencia profesional, sera aquella
acreditada a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley que
regule el ejercicio de cada profesion, incluida la expedicion de la tarjeta o matricula
profesional, en caso de aplicar.

vi.  La experiencia profesional para todas las ramas de ingenieria se contara a partir de
la fecha de expedicién de la tarjeta profesional.

6.3.3.2 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO

Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran
los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de
la tarjeta profesional o de la matricula profesional en los casos en que aplique y su
certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca
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personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacion
de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
demostrar los titulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la
Resolucion expedida por el Ministerio de Educaciéon Nacional que convalida el titulo
otorgado en el exterior, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente
anticipacion los tramites respectivos

6.3.4 DISPONIBILIDAD DE PLANTAS DE PRODUCCION

Para el caso de la planta de mezcla asfaltica y planta de produccion de agregados pétreos,
se debera aportar certificado de disponibilidad para el proyecto y de ubicacién en una
distancia no mayor a ciento cincuenta (150) km desde la cabecera municipal de Anori.

Los permisos expedidos por autoridad competente y las certificaciones presentadas, como
minimo deberan ser los siguientes:

Requerimientos y permisos minimos de la Planta de producciéon de agregados pétreos,
con una capacidad de 200 TN/Hora:

Certificado de disponibilidad y de ubicacion.

Certificado o Manual del equipo en donde se establece su produccion nominal.
Registro RUCOM (Registro Unico de Comercializacion).

Permiso de concesion de aguas.

Titulo minero.

Requerimientos y permisos minimos de la Planta de produccion de mezcla asfaltica en
caliente, con una capacidad de 100 TN/Hora:

e Certificado de disponibilidad y de ubicacion.
e (Certificado o Manual del equipo en donde se establece su producciéon nominal.
e Permiso de emisiones atmosféricas vigente.

Los certificados de disponibilidad, ubicacion y capacidad de produccion de las plantas para
el proyecto deberan ser suscritos por el representante legal de la respectiva empresa
propietaria.

6.3.5 ZONA DE DEPOSITO

Para el caso de la zona de depodsito se debera cumplir igual requerimiento para una
distancia no mayor a ciento cincuenta (150) km y una capacidad no inferior a 150%
del volumen de los sobrantes del movimiento de tierras.

Los permisos expedidos por autoridad competente y las certificaciones presentadas, como
minimo deberan ser los siguientes:
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Requerimientos y permisos minimos de la escombrera:

o Certificado de disponibilidad y de ubicacién.

e Resolucion del Municipio donde esté ubicada la escombrera, autorizando el
funcionamiento.

e Inscripcién como Gestor RCD (Residuos de construcciéon y demolicién).

¢ Plan de Manejo Ambiental autorizado por la Corporacién regional.

e Capacidad que garantice como minimo el 150% del volumen de los sobrantes del
movimiento de tierra.

El certificado de disponibilidad, ubicacién y capacidad de la escombrera para el proyecto
deberan ser suscritos por el representante legal de la respectiva empresa propietaria.

6.3.6 VISITA DE CONOCIMIENTO LUGAR DE EJECUCION (OBLIGATORIA)

Segun lugar, fecha y horario indicados en el numeral 2.8 -Cronograma- de los términos de
referencia, se realizara una visita para que los interesados conozcan el lugar de ejecucion
del Contrato y tengan oportunidad de obtener una apreciacion directa de las condiciones
del area, terreno, aspectos sociales y de orden publico, entre otros. Estos aspectos seran
la base para la elaboracion y presentacion de la propuesta por parte del Proponente. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligacién que tiene cada oferente de ampliar la informacién
evidenciada en la visita con el fin de tenerla en cuenta para la presentacion de su oferta.

La visita sera obligatoria, por lo que se aclara que la inasistencia del interesado dara
lugar a que su propuesta incurra en causal de rechazo.

Con el fin de coordinar la visita, el interesado en participar debera informar al correo
electrénico direccionobrasimpuestos@hidralpor.com, a mas tardar el dia anterior a la visita
hasta las 5:00 p.m. la persona delegada y/o Representante Legal que asistira a la visita.
Los interesados que no envien la documentacion dentro de la fecha y hora establecida no
podran asistir a la visita. Sin embargo, se aclara que dicho delegado y/o representante legal
debera ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero de vias y transporte. Adicionalmente, se debera
adjuntar la respectiva autorizacion debidamente suscrita por el Representante Legal del
eventual oferente, en caso de que proceda.

La visita se desarrollara conforme a las condiciones descritas a continuacion:
a) Quienes asistan, directamente o en representacién de un interesado, deberan
contar con titulo profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de vias y transporte
con matricula vigente.

b) Para la asistencia a la visita, maximo se permitiran 2 personas en representacion de
una misma firma.
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c) Las personas que asistan a la visita no podran representar a mas de un interesado,
y la representacion se verificara mediante comunicacion escrita del Representante
Legal de la firma que representa.

d) Los asistentes deberan presentar la siguiente documentacién: i) Cédula de
ciudadania o cédula de extranjeria, segun sea el caso, ii) Matricula profesional iii)
Certificado de vigencia y antecedentes (vigente) iv) Afiliacion vigente a una EPS v)
Afiliacién vigente a una ARL (riesgo igual o mayor a 3) o seguro internacional
equivalente. Lo anterior, por cada persona que realice la visita, es decir, como
persona natural. Adicionalmente, las personas juridicas deberan allegar copia del
certificado de existencia y representacion legal expedido dentro de los 30 dias
calendario anteriores a la fecha prevista para la visita. Se acepta subsanar la entrega
de documentos no relevantes extemporaneamente.

Los documentos que acreditan la calidad de la profesion, asi como la calidad de
actuar en representacion de un interesado, podran ser presentados con las
correspondientes ofertas.

e) Los visitantes deben asistir con los Elementos de Proteccion Personal minimos para
atender la visita (botas y casco).

f) La visita a las obras y los costos y riesgos asociados a ésta, correran por cuenta de
los interesados.

g) El Contratante elaborara un acta al final de la visita, la cual debera ser suscrita por
los asistentes y servird de base para la acreditacion del cumplimiento de este
requisito de participacion por parte del interesado.

h) Las respuestas a las inquietudes que surjan por parte de los interesados durante la
reunion y/o visita al sitio de las obras que no se incluyan mediante adendas a las
condiciones de contratacion, no se consideraran incluidas en las mismas.

En todo caso, el interesado, antes de presentar su oferta, debera investigar e informarse,
completamente, de todas las circunstancias geogréficas, topograficas, geoldgicas,
climatologicas, de acceso y transporte, disponibilidad de materiales de construccion,
disponibilidad de energia, agua y telecomunicaciones, condiciones de seguridad, botaderos
autorizados, y todos los demas aspectos que de acuerdo con la ubicacion de las obras
puedan influir o afectar los trabajos, su costo y duracion, tales como la situacién de orden
publico, la disponibilidad y costo de la mano de obra.

Igualmente el proponente, sin limitarse exclusivamente a la zona de la via, a efectos de
disponer del panorama integral de las obras previstas, y asi disponer de un mejor
conocimiento para una adecuada oferta técnica y econdmica, debera haber realizado una
evaluacion independiente y auténoma del objeto y alcance de los presentes Términos de
Referencia, de las condiciones locales, de las condiciones fisicas del suelo, subsuelo y
geologia, de las condiciones de ftrafico, de las redes existentes, de la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso, por ello ha determinado y analizado de manera
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satisfactoria e independiente la naturaleza y el alcance de las dificultades, riesgos, y
peligros que pueden surgir en ocasion del cumplimiento de las obligaciones a su cargo y
acepta como riesgo cualquier error, inexactitud, imprecisién u omisién que él mismo incurra,
relacionado con estos asuntos, declarando estar en capacidad técnica y financiera para
asumirlos, exonerando y manteniendo indemne al contratante.

El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones
bajo las cuales seran ejecutados los trabajos, no se considerara como excusa valida para
posteriores reclamaciones. Igualmente, si los interesados en el proceso consideran
importante desplazarse nuevamente al sitio de las obras, lo deben hacer por sus propios
medios y a su entera responsabilidad.

7 REQUISITOS PONDERABLES

7.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes habilitados en los aspectos juridicos, técnicos y financieros del titulo
anterior, tendran derecho a que sus propuestas sean calificadas, lo cual, se hara con base
en los siguientes criterios ponderacion:

N° FACTORES DE EVALUACION PUNTOS
Experiencia especifica adicional del

1 500
proponente

2 Oferta econémica 300
Disponibilidad y condiciones funcionales de

3 L 400
la maquinaria de obra

4 Promocioén a la industria nacional 50

5 Contratacién de personal de la zona 50

TOTAL 1.300

Nota:

En el caso que la oferta econdmica incurra en alguna de las causales de rechazo citadas
en el numeral 2.3 de los TDR, no se le otorgara puntaje en ninguno de los factores de
evaluacion estipulados en la tabla anteriormente relacionada, ni se evaluaran los mismos,
puesto que la propuesta se considerara rechazada.
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7.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (500 PUNTOS)

Se otorgara hasta quinientos (500) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro
de su experiencia hasta en maximo dos (2) contratos ejecutados directamente, recibidos a
satisfaccion?, terminados y/o liquidados, y que se encuentren terminados dentro de los
ultimos cinco (5) afios, contados entre la fecha de finalizacion del contrato y la fecha de
apertura del proceso de licitacidén, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance:
“CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIiAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS”.

Los contratos aportados para la experiencia especifica adicional (sujetos de ponderacién)
deben ser diferentes a los presentados para acreditar la experiencia habilitante.

Los contratos presentados deben cumplir con lo dispuesto en los numerales 6.3.1.1. -
Exclusiones para la experiencia minima- y 6.3.2. -Reglas para la acreditacion de la
experiencia- de los presentes términos de referencia.

Una vez realizada la verificacién de las actividades ejecutadas en cada contrato valido
aportado, los proponentes podran obtener hasta 500 puntos, distribuidos de la siguiente

manera:

ACTIVIDAD CANTIDAD EJECUTADA PUNTAJE
< 5.000 m3 0 puntos
1. Mezcla asfaltica. 5.000 m3 < X <15.000 m3 50 puntos
2 15.000 m3 100 puntos
Puntaje maximo (Actividad 1): 100 puntos
< 52,500 m3 0 puntos
2. Subbase y/o base 52.500 m3 = X < 150.000 m3 50 puntos
granular = 150.000 m3 100 puntos
Puntaje maximo (Actividad 2): 100 puntos
3. Concreto para muros, <1.700 m3 0 puntos
alcantarillas, cunetas y 1.700 m3 £ X <5.100 m3 50 puntos
Bordillos (No incluye >5.100 m3 100 puntos
:::lac:'::;::;a dz#::tedse:; Puntaje maximo (Actividad 3): 100 puntos
<12 km 0 puntos
4. Construccion de vias 12 km < X <24 km 100 puntos
primarias o secundarias 2 24 km 200 puntos
Puntaje maximo (Actividad 4): 200 puntos
TOTAL (Puntaje maximo a adquirir) 500 puntos

2 Para este punto, entiéndase como “recibido a satisfaccién”, cualquier documento que expida la interventoria o contratante de

la obra por medio del cual se acredita que el contratista cumplié el objeto del contrato y se recibe la obra.
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Nota 1: La experiencia especifica adicional del proponente se debera acreditar con el
diligenciamiento del Anexo No. 6 (Experiencia requerida), el cual debe ser firmado por el
representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante
legal o apoderado del proponente plural.

Nota 2: En caso de que no se aporte el Anexo No. 6 (Experiencia requerida), y se anexe
documentacién de un niumero de contratos mayor al requerido o al maximo permitido, el
comité evaluador solo verificara los tres (3) contratos de mayor valor.

Nota 3: Si solo se adjunta el Anexo No. 6 (Experiencia requerida), pero no los soportes
que permitan la verificacion de los contratos presentados, el oferente obtendra cero (0)
puntos por este criterio.

Nota 4: En el Anexo No. 6 (Experiencia requerida) se debe especificar que contratos son
para acreditacion de la experiencia minima requerida y cuales para la experiencia especifica
y ponderable.

7.1.2. OFERTA ECONOMICA (300 PUNTOS)

Los proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta
Econdmica en los términos y condiciones descritos en los presentes Términos de
Referencia. La Propuesta Econémica se debe presentar mediante el diligenciamiento del
Anexo No. 8 (Oferta Economica.)

El proponente efectuara sus correspondientes analisis para su oferta, teniendo en cuenta
todas las actividades y costos en que deba incurrir para ejecutar el Contrato y entregar los
productos previstos, de conformidad con las reglas establecidas al respecto en éstos.

El valor de la propuesta econdmica debera incluir todos los costos directos e indirectos para
la completa y adecuada ejecucion del Contrato que se derive de la presente Licitacion
Privada Cerrada. El proponente debera tener en cuenta dentro de la suma global todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y
especificaciones técnicas contractuales.

El proponente debera calcular un AlU, que contenga, todos los costos de administracion en
los que incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos
y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

Al formular el ofrecimiento econémico se deben acatar las siguientes instrucciones:

a. MONEDA: EI ofrecimiento econdémico se debera realizar en PESOS
COLOMBIANOS, SO PENA DE RECHAZO.

b. SISTEMA DE PRECIOS: La Oferta se debera elaborar y presentar por el SISTEMA
DE SUMA GLOBAL FIJA, SO PENA DE RECHAZO.

c. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA, SO PENA DE
RECHAZO.

d. El proponente que no consigne u ofrezca el valor de la propuesta en el presupuesto
estimado, sera causal de RECHAZO.
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e. No moadificar los valores establecidos en el presupuesto oficial para el Plan de
manejo ambiental, social y SST, Plan de manejo de transito (PMT) y de la
caracterizacion vial (Si Aplica)

f. El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y en pesos y debera
consignarlo y discriminarlo en la propuesta econdémica (administracién (a),
imprevistos (i) y utilidad (u)), SO PENA DE RECHAZO.

g. El costo total de la propuesta econdmica debe ser igual al costo total obtenido al
realizar revision aritmética.

h. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente
en su oferta econémica seran corregidos por la HHDROELECTRICA DEL ALTO
PORCE E.S.P S.A.S., y éste sera el valor que tomara la entidad para efectos de
la misma. La correccion la realizara la entidad en el proceso de evaluacion. Por error
aritmético e imprecision de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre
cuando de las operaciones matematicas, el resultado final no corresponde al real.
No se considerara error cualquier imprecision o diferencia o ausencia de informacion
referente a los valores ofertados. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los
proponentes, segun el procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para
éstos.

i. Todos los valores, se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, asi:
Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por
exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso
sea inferior a cinco se aproxima por defecto al niumero entero del peso; en caso
contrario, HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE E.S.P S.A.S., efectuara
dicho ajuste.

HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE E.S.P S.A.S. verificard que la propuesta
econodmica correspondiente cumpla con las anteriores consideraciones, SO PENA DE SER
RECHAZADA.

Las propuestas econdémicas, en ninguna circunstancia, podran superar el presupuesto
estimado establecido, SO PENA DE SER RECHAZADAS.

Los proponentes no podran modificar el item sefialado como NO MODIFICABLE, so pena
de rechazo.

Métodos de Evaluacion de la Oferta Econdmica:

Se otorga 0 puntos a quien presente la oferta econdmica por fuera del formato establecido
y/o por fuera del rango de presupuesto solicitado en el pliego de condiciones.

Se otorgan 300 puntos a quien presente la oferta econdmica en cumplimiento del formato
establecido y dentro del rango de presupuesto solicitado en el pliego de condiciones.
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7.1.3. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE
OBRA (400 PUNTOS)

Se otorgara hasta doscientos (350) puntos a aquellos proponentes que certifiquen la
disponibilidad (mediante propiedad o alquiler) de la maquinaria o equipos para la

construccion, que cumplan con la descripcion relacionada a continuacion:

hp

cinco (5) anos.

PUNTAJE PUNTAJE
MAQUINARIA Y/O CONDICIONES DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
EQUIPO FUNCIONALES SIN PROPIEDAD CON
PROPIEDAD
1 planta de trituracion En produccion a 150
. km del inicio del 60 puntos 120 puntos
de agregados pétreos
proyecto
1 planta de mezcla En produccion a 150
P e km del inicio del 60 puntos 120 puntos
asfaltica
proyecto
1 terminadora de Antigledad menor a
asfalto - Finisher. 150 9 — 50 puntos 100 puntos

10 volquetas
dobletroque - 13 m3

Antigiiedad menor a
cinco (5) anos.
Se otorgara 2 puntos
por cada volqueta
disponible.

Hasta 10 puntos

Hasta 20 puntos

1 Vibrocompactador

Antigiedad menor a

Neumatico - 10 ton cinco (5) anos. 10 puntos 20 puntos
1 Vibrocompactador Antigiiedad menor a
para pavimento - 7.5 9 — 10 puntos 20 puntos
ton cinco (5) anos.
TOTAL (Puntaje maximo a adquirir) 200 puntos 400 puntos

Lo anterior debera ser respaldado, mediante documentos que acrediten su propiedad y/o
disponibilidad, tales como: Carta de compromiso de disponibilidad y/o certificados de
propiedad y/o factura y/o certificacion de la entidad bancaria con la que se tenga el contrato
de leasing de las maquinarias y equipos. Los certificados de disponibilidad de maquinaria
0 equipos deberan ser suscritos por el representante legal de la respectiva empresa
propietaria.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
establecidas en la tabla anterior o no adjunte los soportes que permitan su disponibilidad.

En caso de no aplicar para el criterio de asignacion de puntaje dispuesto en este numeral,

los proponentes, como minimo para considerar habilitada su propuesta, deberan certificar
que la maquinaria o equipos para construccion cumplen con una antigiedad maxima de
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diez (10) anos (contados a partir del 1 de julio de 2025), a excepcion de las plantas de
agregados pétreos y mezcla asfaltica. En condiciones funcionales de la maquinaria de obra.

En caso de que no se acredite la disponibilidad de la maquinaria menor a 10 afnos, se
descartara al oferente.

7.1.4. PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS)

El Proponente debera indicar el origen de los bienes y servicios de su oferta conforme a la
Ley 816 del 2003, asi:

Bienes Nacionales: Son: a) los Bienes Nacionales; b) Bienes Extranjeros con Tratamiento
de Nacionales.

¢ Bienes Nacionales: Son los bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con
materiales nacionales o productos que sufran una transformacion sustancial de
conformidad con lo previsto en el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

e Servicios Nacionales: Servicios prestados por: a) personas naturales colombianas
(por nacimiento o por adopcién); b) personas naturales residentes en Colombia,
o c¢) personas juridicas constituidas de acuerdo con la ley colombiana; y los
Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales.

e Bienes o Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales: Son a) los
originarios de paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia
de compras estatales, y b) los originarios de paises en los que se concede a las
ofertas de bienes y servicios colombianos, el mismo tratamiento otorgado a sus
bienes y servicios nacionales.

Se asignaran cincuenta (50) puntos a la propuesta que indique que la totalidad de bienes y
servicios con que se ejecutara el contrato es de origen nacional.

En caso contrario, esto es, si solo parte de los bienes y servicios con el que se ejecutara el
contrato es de origen nacional, se asignaran cero (0) puntos.

Lo anterior debe ser cumplido mediante el diligenciamiento del Anexo No. 10 (Promocion
a la industria nacional) debidamente firmado por el proponente o el Representante Legal
del proponente, so pena de obtener CERO (0) puntos en la calificacion del presente factor
de ponderacion.

7.1.5. CONTRATACION DE PERSONAL DE LA ZONA (50 PUNTOS)

Se otorgara hasta cincuenta (50) puntos a aquellos proponentes que certifiquen y se
comprometan a destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region
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(es decir, el departamento de Antioquia) en un porcentaje no inferior al diez por ciento
(10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior del aqui definido.
De igual forma, se debe priorizar la contratacion de la mano de obra local calificada.

Lo anterior debe ser cumplido mediante el diligenciamiento del Anexo No. 11 (Carta de
compromiso de contratacion de personal de la zona de influencia del proyecto) debidamente
firmado por el proponente o el Representante Legal del proponente, so pena de obtener
CERO (0) puntos en la calificacion del presente factor de ponderacion.

El cumplimiento de esta condicién, dentro de la ejecucidén contractual, sera certificada por
el interventor y/o supervisor e incluida dentro de la certificacion de los pagos al contratista,
para lo cual se deberan presentar los soportes contractuales de vinculacion.

7.1.6. PLAZO OFERTADO (PUNTOS ADICIONALES)

Cada Oferente deberda, de acuerdo con el Formulario carta de presentacion de la oferta,
mencionar la duracion en dias del plazo de las Actividades Contratadas, siendo el plazo
maximo el establecido en el numeral 2.6. Esta duracion debe corresponder con el
Cronograma de Trabajos presentado en la Estrategia Técnica. Se daran 10 puntos
adicionales por cada reduccion de 15 dias habiles, hasta un maximo de 30 dias de
reduccion en el plazo, una vez analizada la idoneidad del programa de trabajo.

8 ACEPTACION DE LA OFERTA DEL CONTRATO

8.1 DEBER DE DILIGENCIAR E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del
ofrecimiento que realice en el presente proceso y realizar todas las valoraciones y
estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las
condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a
contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el
examen completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la
presentacion de esta.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la remitida por la Contratante, que
el proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la
interpretacion que haga de la misma. Asi mismo el proponente debe tratar como
confidencial toda aquella informacion que no sea publica, Se entendera por “Informacion
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Confidencial” cualquier informacion que el Contratante o las normas aplicables
determine(n) como tal o que, de ser divulgada, le cause un detrimento.

El Proponente y su personal se obligan a mantener la reserva de la Informacién
Confidencial a la que acceda por cualquier medio y en cualquier momento en virtud de este
documento; hacer uso de esta exclusivamente para los fines del mismo y adoptar las
medidas que correspondan para cumplir con lo previsto en este documento. Por lo tanto,
estd prohibido copiar, reproducir, divulgar directa o indirectamente o hacer publica la
Informacion Confidencial sin el consentimiento previo y por escrito del Contratante.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales,
fisicas, econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En
consecuencia, no haber obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacién
de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza
o reconocimientos adicionales por parte del Contratante, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones derive en posteriores sobrecostos para el Contratista. De modo que, la
elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener
en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. También es responsabilidad del
proponente establecer su propia matriz de riesgos e irla actualizando con precios y alzas a
futuro.

8.2 CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION
DE ESTE

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el
término fijado para su perfeccionamiento, o no realizara la presentacion o presentara de
manera incompleta las hojas de vida, junto con los soportes del personal minimo requerido
0 no constituyere las garantias requeridas en el contrato dentro del término establecido para
tal fin,

En este evento, la Contratante podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden
de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad,
previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario.

8.3 CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCION

El contrato sera firmado por el Representante Legal del proponente seleccionado o su
apoderado y por el Representante Legal de HIDRALPOR S.A.S. E.S.P. o su delegado,
actuando como GERENTE del Patrimonio Auténomo, previo al siguiente procedimiento: i)
expedicion del certificado SARLAFT por parte de Fiducental, ii) expedicion del Certificado
de Registro Presupuestal (CRP) vy iii) validacion de los documentos juridicos para el efecto.
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8.4 CERTIFICACION SARLAFT

A continuacion, se describe el tramite para expedir la certificacion SARLAFT, que es
obligatoria para la suscripcion del contrato; se surtira de la siguiente manera:

i. El mismo dia de publicacién del Acta de Aceptacion de la Oferta, la Fiduciaria
debera solicitarle mediante correo electronico al contratista seleccionado, el
diligenciamiento de los formularios SARLAFT Anexo No. 13 (Formulario de solicitud
de vinculacién de persona juridica (contratista derivado)) y el envio de los
documentos soporte.

ii. El Contratista tendra dos (2) dias habiles para diligenciar dichos formularios, los
cuales deberan ser remitidos a la Entidad por el mismo medio.

iii. Recibidos los documentos, FIDUCIARIA CENTRAL S.A. revisara los formularios
allegados por el contratista, dentro del siguiente dia habil, en caso de existir
observaciones a los mismos, solicitara los ajustes a los que haya lugar, para esto, el
contratista tendra un (1) dia habil para corregir los documentos.

iv. Recibidas las correcciones, el equipo de Obras por Impuestos enviara a la Unidad
de Vinculados de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. los formularios y sus anexos para la
expedicion del Certificado SARLAFT.

v. Una vez expedido el certificado SARLAFT, las partes contaran con un término de
tres (3) dias habiles adicionales para la suscripcion del contrato.

8.5 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes, y su ejecucion inicia
con la firma del Acta de Inicio. El contrato requiere para su ejecucion de la aprobacion de
las garantias solicitadas por parte del patrimonio autbnomo, la expedicion del registro
presupuestal y la aprobacién del personal minimo cuando sea requerido.

8.6 PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista adjudicado, debe entregar un programa de trabajo general de actividades.
Debe considerar dentro de la estructura del programa el orden y desarrollo de las obras
contempladas por la Concesién en la ejecucion del proyecto.

El programa debera identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar
su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de
adquisicion, traslado, montaje o fabricacion o produccion de materiales o equipos que sean
criticos para el desarrollo de los trabajos, asi como también el periodo de construccion de
las obras provisionales.

Una vez adjudicado el contrato, dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de
adjudicacion, el Contratista presentara para la aprobacién de la Interventoria y la Gerencia,
Pagina 73 de 77



en medio magnético (Project), un programa de trabajo detallado y su version resumida, que
incluya como minimo lo siguiente:

a.

La naturaleza, calidad, capitulos y/o actividades que describen el proceso de
ejecucion del alcance especificado en estos Términos de Referencia.

Identificacién clara, ordenada y detallada de todas las actividades con su
duracion, predecesoras, sucesoras, holguras, hitos y ruta critica con el orden
en el cual se propone ejecutar el proyecto, el orden en que va a empezar
cada parte de ella y la fecha en la cual sera iniciada y terminada, incluyendo
la inspeccién y entrega final.

Identificacién clara, ordenada y detallada de todas las actividades con su
duracion, predecesoras, sucesoras, holguras, hitos y ruta critica con el orden
en el cual se propone ejecutar el proyecto, el orden en que va a empezar
cada parte de ella y la fecha en la cual sera iniciada y terminada, incluyendo
la inspeccion y entrega final.

Los recursos materiales e intangibles de equipo, materiales, personal y
recursos indirectos que utilizara EL CONTRATISTA.

El tiempo requerido para tramitar los permisos ambientales (Si aplica), como
condicién limitante para el inicio de los trabajos de campo.

El programa, debera reflejar las fechas parciales indicadas en este pliego de
condiciones, incluira como minimo una lista con identificaciéon y nombre de
cada una de las actividades, su duracién y relaciones de precedencias, asi
como el calculo de la red, un diagrama de barras y un diagrama de
precedencias indicando la ruta critica, sobre las bases que se adoptaron
para la programacion.

Suministrar la informacion adicional que se requiera para analizar el
programa y poderlo aprobar por parte de la Interventoria y la Gerencia. EL
CONTRATISTA también presentara un programa sobre la utilizacion del
equipo principal cuyo buen manejo constituye la base para el cumplimiento
de los plazos establecidos.

Este programa debe acompanar la presentacién del programa de actividades
con el flujo y programa de inversién mensualizado de recursos fisicos y
financieros

El CONTRATISTA se acogera a la fecha de entrega de reportes de avance,
asi como las fechas de entrega de los informes semanales y mensuales que
sean planteadas por la entidad contratante, los cuales como minimo deberan

contener el seguimiento a las actividades programadas vs. ejecutadas,
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reportes SISO segun el formato establecido por la Concesion, descripciéon
de las actividades ejecutadas en el periodo, reporte de actividades del area
social y ambiental, entre otros. El informe mensual se debera con el acta de
obra del correspondiente mes o en su defecto el primer dia de cada mes,
detallando las actividades ejecutadas durante el mes correspondiente, tal y
como se especificod en los presentes términos.

La elaboracién del programa de trabajo debe contemplar una continuidad de los trabajos
de tal forma que no se presenten interrupciones o paralisis en el desarrollo de estos.

Los programas aprobados y sus documentos anexos seran la base para el adecuado
seguimiento, verificacion, control y evaluacion de la ejecucion del contrato por parte de la
Interventoria y la Gerencia.

Dada la urgencia de la obra, EL CONTRATISTA se debe comprometer a que una vez haya
un acuerdo para la ejecucién de los trabajos procedera a hacer la movilizacion e iniciacion
de los mismos una vez se tengan las pdlizas y legalizacion del contrato, y la suscripcion de
Acta de Inicio.

La aprobacién que la Interventoria o la Gerencia le den al programa de construccion y las
modificaciones propuestas con el fin de cumplir con sus expectativas, requerimientos y
compromisos técnicos y financieros, no exonerara a EL CONTRATISTA de sus
obligaciones contractuales. En consecuencia, deberan entregar la obra oportunamente y
en forma satisfactoria, aunque para ello tengan necesidad de utilizar un nimero mayor o
tipo diferente de equipos a los programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la
jornada diaria 0 que tengan necesidad de reprogramar algunas o todas las actividades, sin
que por ello reciban compensacion adicional.

8.7 CONDICIONES CONTRACTUALES

Las condiciones contractuales se establecen en la minuta del contrato.

Nota: Respecto de las condiciones contractuales (Minuta), es importante resaltar que la
Entidad podra realizar los ajustes que considere pertinentes e incluir obligaciones
adicionales tendientes al cumplimiento del objeto contractual previo a la suscripcion de la
misma; esto, teniendo en cuenta que la minuta contractual que se publica no es definitiva.

8.8 GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el
CONTRATISTA debera constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que
el asegurado beneficiario sea: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO CAMPAMENTO -ANORI ETAPA | / NIT. 830.053.036-3 que ampare el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, la cual consiste en una pdliza

de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas
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por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales /
particulares, valor, vigencias y coberturas:

a)

b)

d)

CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VIENTE (20%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y SEIS
(6) meses mas.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por un monto igual al VEINTE (20%) del valor del Contrato, y una
vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y TRES (3) afios mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un monto igual al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecucion y
CINCO (5) afios mas contados a partir de la entrega del proyecto en disposicion
para su uso y funcionamiento. Dicha péliza debera constituirse en favor de la Nacion,
en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de
Transporte.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al
VIENTE (20%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y
TRES (3) meses mas. El tomador sera el CONTRATISTA y el asegurado sera el
PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden resultar afectados.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera contener ademas de la
cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

e Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

o Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

o Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.

e Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por un monto
equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del anticipo, con vigencia desde
la fecha de desembolso del anticipo hasta la liquidacién del contrato o hasta la
amortizacién del anticipo, la presente garantia debera constituirse a favor del
PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas
garantias, el CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO, podréa dar por terminado el contrato de manera anticipada sin indemnizacion
ninguna a favor del CONTRATISTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en
esta clausula es requisito indispensable para la suscripcion del acta de inicio del presente
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue el
CONTRATANTE, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias en los eventos
de que sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacién contractual (como otrosies,
suspensiones, reinicios, liquidaciones entre otras). El no restablecimiento de la garantia por
parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga o suspension, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al
procedimiento establecido en la minuta contractual procedera con la terminacion anticipada
del contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

9. ANEXOS
Anexo No. 1 Matriz de riesgos.
Anexo No. 2 Carta de presentacion de la propuesta.
Anexo No. 3 Disefios y Especificaciones técnicas particulares

Anexo No. 3A Localizacion del proyecto

Modelo de certificado de pago aportes parafiscales y planilla de

Anexo No. 4 ) X o
aportes sistema general de seguridad social integral.
Anexo No. 5 Autorizacion para el tratamiento de datos personales.
Anexo No. 6 Experiencia requerida.
Formato de certificacion de prevencién del lavado activos y de la
Anexo No. 7 ) - )
financiacién del terrorismo.
Anexo No. 8 Oferta econémica
Anexo No. 9 Personal minimo requerido

Anexo No. 10 Promocioén a la industria nacional.

Anexo No. 11 Contratacion personal de la zona de influencia del proyecto

Anexo No. 12 Formato de declaracion juramentada multas, sanciones y apremios

Formulario de solicitud de vinculacién de persona juridica (contratista
Anexo No. 13 .
derivado)
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